



INDICE REMISSIVO
Proposta de Preços

1. Proposta de preços.....	01
2. Planilha orçamentária – Bairro Guadalupe.....	02
3. Cronograma.....	03
4. BDI.....	04
5. Planilha orçamentária – Bairro Santa Rita	05
6. Cronograma.....	06
7. BDI.....	07

PREF. MUNIC.
FLS. 203
Rub. _____



PROPOSTA DE PREÇOS

Processo nº: 03/2024
Modalidade: Pregão Presencial
Tipo: Menor Preço por item

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO GUADALUPE - CONVÊNIO Nº 1431-2023/SINFRA E BAIRRO SANTA RITA - CONVÊNIO Nº 1141-2023/SINFRA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E URBANISMO DE CASTANHEIRA/MT.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ: 22.303.601/0001-06
PORTE: EMPRESA DE PEQUENO PORTE
INSC. ESTADUAL: 13.809.431-4
ENDEREÇO: Avenida Almirante do Lago, N290, Loteamento Mirante do Lago, 78.580-000
CIDADE: ALTA FLORESTA
ESTADO: MT
TELEFONE: 66 99218-6231
E-MAIL: paraconstrutormg@gmail.com
INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: SICREDI
Agência: 0818
C/C: 3912-4
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
EDUARDO DA SILVA FERNANDES
E-mail: paraconstrutormg@gmail.com
Endereço: Lagoa Guaíba, n. 4, quadra 03, lote 04, bairro mirante do lago, Alta Floresta-MT
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

PREF. MUN
FLS. 210
Rub. 5

Seq.	Código	Código TCE	Itens	Unid.	Quant	Valor un.	Valor Total
1	184692	00070802	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - BAIRRO GUADALUPE	Un	1,00	R\$ 607.681,88	R\$ 607.681,88
2	184699	00070802	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - BAIRRO SANTA RITA	Un	1,00	R\$ 652.862,84	R\$ 652.862,84
VALOR GLOBAL: R\$ 1.260.544,72 (HUM MILHÃO DUZENTOS E SESENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)							

Anexos:

EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:887558
94534

Assinado de forma digital por
EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:88755894534
Dados: 2024.03.01 04:12:59
'04'00'

Endereço:
Avenida Almirante do Lago, N290

Email
paraconstrutormg@gmail.com

Tel.
(66) 9218-6231


- Planilha orçamentária;
- Cronograma físico financeiro;
Composição do BDI conforme proposta da planilha orçamentária apresentada.

Alta Floresta-MT, 29 de fevereiro de 2024.

EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:88755894534

Assinado de forma digital por
EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:88755894534
Dados: 2024.03.01 04:13:09 -04'00'

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ sob o n. 22.303.601/0001-06
Eduardo da Silva Fernandes
RG sob n. 6683003 PC/PA
CPF sob nº 887.558.945-34
Sócio administrador



PREF. MUNIC.
FLS. 211
Rub. 5



EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ 22.303.601/0001-06



OBRA: PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO GUADALUPE ETAPA I
LOCAL: VÁRIAS RUAS DO BAIRRO GUADALUPE
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT
DATA: 28/07/2023

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.312,18	5,32 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.521,24	2,39 %
3	INFRAESTRUTURA	560.848,46	92,29 %
Total sem BDI		494.795,80	
Total do BDI		112.886,08	
Total Geral		607.681,88	100%

(Handwritten signature)

Assinado de forma digital por GABRIELLA FERREIRA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
Dados: 2024.03.02 09:08:52 -04'00'
GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 048.319.591-03
CREA MT 048888

Assinado de forma digital por EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA FERNANDES:887558 FERNANDES:88755894534 94534
Dados: 2024.03.02 09:08:40 -04'00'
EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
EDUARDO DA SILVA FERNANDES
CNPJ: 22.303.601/0001-06
CPF: 887.558.945-34

Assinado de forma digital por DIEGO DOS SANTOS LIMA:00926637100
Dados: 2024.03.02 09:08:30 -04'00'
DIEGO DOS SANTOS LIMA:00926637100
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 009.266.371-00
CREA MT 031713

Assinado de forma digital por ANDREICSON DA SILVA:38262221 DA SILVA:3826222199 99
Dados: 2024.03.02 09:08:22 -04'00'
ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 038.262.221-99
CREA MT 046580

PREF. MUNIC.
TÍT. 2/2
Aut. /

(Handwritten signatures)

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.601/0001-06



OBRA: PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO GUADALUPE ETAPA I
 LOCAL: VÁRIAS RUAS DO BAIRRO GUADALUPE
 PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT
 DATA: 28/07/2023

Bancos
 SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
 22,88%

Encargos Sociais
 Não Desonerado: Hortista: 107,58%
 Mensalista: 66,49%

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					32.312,18	5,32 %
1.1	SEDI-009/Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1	26.295,72	32.312,18	32.312,18	5,32 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					14.621,24	2,39 %
2.1	98519 SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	3684,98	1,85	2,27	8.367,60	1,38 %
2.2	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	3684,98	0,10	0,12	443,39	0,07 %
2.3	SERP-001/Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	MF	12,5	370,46	455,22	5.690,25	0,94 %
3		INFRAESTRUTURA					560.848,46	92,29 %
3.1	94991 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	258,65	962,75	1.183,02	305.988,12	50,35 %
3.2	100947 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1226,52	1,98	2,43	2.980,44	0,49 %
3.3	100848 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30860,07	0,78	0,95	29.440,56	4,84 %
3.4	PISO-TÁTIL2	Piso tátil alenta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	MF	130,84	185,49	240,21	31.429,07	5,17 %
3.5	PISO-TÁTIL	Piso tátil direcional, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	MF	720,91	206,74	254,04	183.139,97	30,14 %
3.6	98814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	3684,98	1,74	2,13	7.870,30	1,30 %

Total sem BDI 494.795,80
 Total do BDI 112.886,08
 Total Geral 607.681,88

Assinado de forma digital por ANDREICSON DA SILVA
 ANDREICSON DA SILVA
 SILVA-03826222
 199
 09/10/07 - 04/07

Assinado de forma digital por DIEGO DOS SANTOS
 DIEGO DOS SANTOS
 LIMA-00926637100
 199
 08/03/2024 09:09:59 - 04/07

Assinado de forma digital por EDUARDO DA SILVA FERNANDES
 EDUARDO DA SILVA FERNANDES
 FERNANDES-887558
 94534
 04/07

Assinado de forma digital por GABRIELA FERREIRA GUEVARA
 GABRIELA FERREIRA GUEVARA
 GUEVARA-04831959103
 04831959103
 04/07

ANDREICSON DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 036.262.721-99
 CREA MT 045600

DIEGO DOS SANTOS LIMA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 009.266.371-00
 CREAMT 031713

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
 EDUARDO DA SILVA FERNANDES
 CIRC: 6633003 PO/PA
 CPF/ME: 887.558.946-54

GABRIELA FERREIRA GUEVARA
 ENGENHEIRA CIVIL
 CPF: 048.319.391-00
 CREA MT 048589

PREF. MUNIC.
 FLS. 213
 Rub. 1



EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA
CNPJ 22.303.602/0001-06



OBRA:	PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO GUADALUPE ETAPA I	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL:	VÁRIAS RUAS DO BAIRRO GUADALUPE	SINAPI - 06/2023 - Mato Grosso	22,88%	Não Desonerado: Horista: 107,58%
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT			Mensalista: 66,49%
DATA:	28/07/2023			

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.312,18	33,00% 10.663,02	33,00% 10.663,02	34,00% 10.986,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 14.521,24	100,00% 14.521,24		
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 560.848,46	20,00% 112.169,69	40,00% 224.339,38	40,00% 224.339,38
Porcentagem			22,6%	38,67%	38,73%
Custo			137.353,95	235.002,40	235.325,53
Porcentagem			22,6%	61,27%	100,0%
Custo Acumulado			137.353,95	372.356,35	607.681,88

Assinado de forma digital por GABRIELLA FERREIRA FERREIRA GUEVARA: 04631959103
Dados: 2024.03.02 09:11:22 -04'00'
GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 046.319.591-03
CREA/MT 148888

Assinado de forma digital por EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA
Dados: 2024.03.02 09:11:11 -04'00'
EDUARDO DA SILVA FERNANDES LIDA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 086.893.003-04
OPF/MT: 887.588.945-34

Assinado de forma digital por DIEGO DOS SANTOS SANTOS
Dados: 2024.03.02 09:11:03 -04'00'
DIEGO DOS SANTOS, LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 006.268.371-00
CREA/MT 001713

Assinado de forma digital por ANDREICSON DA SILVA
Dados: 2024.03.02 09:10:51 -04'00'
ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 038.592.271-26
CREA/MT 146550

PREF. MUNIC.
FLS. 219
Rub. 1



EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ 22.308.601/0001-06

OBRA:	PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO SANTA RITA ETAPA I	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
LOCAL:	VÁRIAS RUAS DO BAIRRO SANTA RITA	SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso	22,88%	Não Desonerado: Horista: 107,58%
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT			Mensalista: 66,49%
DATA:	11/05/2023			

Planilha Orcamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	32.194,58	4,93 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.245,15	2,49 %
3	INFRAESTRUTURA	604.423,11	92,58 %

Total sem 531.621,53
Total do BDI 121.241,31
Total Geral 652.862,84

Atestado de forma digital por
GABRIELA FERREIRA GUEVARA
CNPJ 04831959103
CPF 04831659103
Data: 2024.03.04 21:12:54 -0300

GABRIELA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 04831659103
CREAMT 048866

Atestado de forma digital por
EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ 22.308.601/0001-06
CPF 087.558.945-34
Data: 2024.03.04 21:12:45 -0300

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 087.558.945-34
CREAMT 048866

Atestado de forma digital por
DIEGO DOS SANTOS LIMA
CPF: 009.268.371-00
Data: 2024.03.04 21:12:36 -0300

DIEGO DOS SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 009.268.371-00
CREAMT 031713

Atestado de forma digital por
ANDREICSON DA SILVA
CPF: 030.262.721-98
Data: 2024.03.04 21:12:27 -0300

ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 030.262.721-98
CREAMT 046560

PREF. MUNIC.
FLS. 216
Rub. 1



OBRA LOCAL: PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS DO BARRIO SANTA RITA ETAPA I	Bancos SINAPI - 03/2023 - Mto	B.D.I. 22,88%	Encargos Sociais Não Desonerado: Horista: 107,88% Mensalista: 86,49%
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT	Grosso		
DATA: 11/05/2023			

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Orçamento Sintético									
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.1	SEDI 009	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1	26.200,02	32.194,58	32.194,58	4,93 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	98518	SINAPI	REVOILVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF 05/2018	m²	4211,58	1,65	6.950,28	6.950,28	2,49 %
2.2	106575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	m²	4211,58	0,11	547,50	547,50	0,08 %
2.3	SERP 001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12,5	396,57	6.137,37	6.137,37	0,94 %
3			INFRAESTRUTURA						
3.1	94981	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	294,81	966,26	1.186,11	346.677,08	53,56 %
3.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE. TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.259,55	2,11	2,59	3.262,23	0,50 %
3.3	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. TXKM). AF 07/2020	TXKM	3.182,54	0,83	1,01	32.142,78	4,92 %
3.4	PISO-TÁTIL	Próprio	Piso tátil alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, repletado, esclerite regularização de base.	M²	78,4	186,41	231,51	18.150,38	2,76 %
3.5	PISO-TÁTIL	Próprio	Piso tátil direcional, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-li, repletado, esclerite regularização de base.	M²	796,29	196,24	241,13	192.006,40	28,41 %
3.6	98614	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	4211,58	1,78	2,18	9.181,24	1,41 %
Total sem BDI							531.621,53		
Total do BDI							121.241,31		
Total Geral							652.862,84		

GABRIELA FERRERA GUEVARA
04831959103
ENGENHEIRA CIVIL
CPF 048.319.591-03
CREAMT 031713

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
EDUARDO DA SILVA FERNANDES
CPF: 887.558.945-4
CPF: 887.558.945-4

DIEGO DOS SANTOS
LIMA-00926637100-04707

ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 88.292.27-86
CREAMT 031713

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
CNPJ 22.303.601/0001-06



OBRAS: PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS DO BAIRRO SANTA RITA ETAPA I
LOCAL: VÁRIAS RUAS DO BAIRRO SANTA RITA
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT
DATA: 11/05/2023

ENCARGOS SOCIAIS:
Não Desonerado: Horista: 107,58%
Mensalista: 66,49%

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso

B.D.I.
22,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 32.194,58	33,00% 10.624,21	33,00% 10.624,21	34,00% 10.946,16
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 16.245,15	100,00% 16.245,15		
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 604.423,11	20,00% 120.884,62	40,00% 241.769,24	40,00% 241.769,24

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

22,63% 38,66% 38,71%
147.753,98 252.393,46 252.715,40
22,63% 61,29% 100,0%
147.753,98 400.147,43 652.862,84

Assinado de forma digital
por GABRIELLA FERREIRA
FERREIRA GUEVARA - GUEVARA: 04831959103
04831959103 Data: 2024.03.04
21:15:47 -04'00'

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 048.319.591-03
CREAM/MT 048888

Assinado de forma digital
por EDUARDO DA SILVA
FERNANDES:887558 FERNANDES:88755894634
94534 Data: 2024.03.04
21:15:39 -04'00'

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 002.286.371-50
CREAM/MT 086680

Assinado de forma digital
por DIEGO DOS SANTOS
LIMA:00926637100 LIMA:00926637100
21:15:30 -04'00'

DIEGO DOS SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 002.286.371-50
CREAM/MT 086680

Assinado de forma digital por
ANDREICSON DA
SILVA:038262221 SILVA:038262221
21:15:30 -04'00'

ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 002.286.371-50
CREAM/MT 086680

PREF. MUNIC.
TIPO: 218
VALOR: 1

18



EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA

CNPJ 22.303.601/0001-06



OBRA:	PROJETO DE EXECUÇÃO DE CALÇAD AS DO BAIRRO SANTA RITA ETAPA I
LOCAL:	VÁRIAS RUAS DO BAIRRO SANTA RITA
PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT
DATA:	11/05/2023

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL
		(%)
1,0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30
1,1	AC - Administração Central	4,00
1,2	DF - Custos Financeiros	1,23
1,3	R - Riscos	1,27
1,4	S + G - Seguros + Garantias	0,80
2,0	LUCRO	7,40
2,1	L - Lucro Operacional	7,40
3,0	TRIBUTOS	6,15
3,1	**ISS	2,50
3,2	COFINS	3,00
3,3	PIS	0,65
3,4	Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13	0,00

**ISS - Repassado pelo município

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU - Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas

TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO **22,88%**

VALOR DA OBRA **R\$ 652.862,84**

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos

Cálculo do BDI:

() ()

***ISS - Imposto sobre Serviços**

5,00% ISSQN - Repassado pelo município

50,00 % Sobre Mão de Obra

***Conforme declarado pela prefeitura municipal

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
Assinado de forma digital por GABRIELLA FERREIRA GUEVARA: 04831959103
Dados: 2024.03.04 21:11:22 -0400'

GABRIELLA FERREIRA GUEVARA
ENGENHEIRA CIVIL
CPF: 048.319.591-03
CREA MT 048698

EDUARDO DA SILVA FERNANDES: 88755894534
Assinado de forma digital por EDUARDO DA SILVA FERNANDES: 88755894534
Dados: 2024.03.04 21:11:15 -0400'

EDUARDO DA SILVA FERNANDES LTDA
EDUARDO DA SILVA FERNANDES
CVRG: 8883003 PCPA
CPF-MF: 887.558.945-34

DIEGO DOS SANTOS LIMA: 00926637100
Assinado de forma digital por DIEGO DOS SANTOS LIMA: 00926637100
Dados: 2024.03.04 21:11:38 -0400'

DIEGO DOS SANTOS LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 009.266.371-00
CREA MT 031713

ANDREICSON DA SILVA: 03826222199
Assinado de forma digital por ANDREICSON DA SILVA: 03826222199
Dados: 2024.03.04 21:11:50 -0400'

ANDREICSON DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 038.262.221-99
CREA MT 048680

(Handwritten signatures and initials)

PREF. MUNIC.
FLS. 219
Rub.