PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto Arquitetdénico

OBRA: Ampliacdo da E.M Rural José de Alencar

LOCAL: Comunidade S&o Lourengo Lambari, P.A. Vale do Seringal - 4°
Assentamento, Castanheira-MT

DATA: Outubro / 2025
OUTUBRO DE 2025



INTRODUGAO .....oviteeeeeeeeteee ettt esenees 3

1. SERVICOS PRELIMINARES .....oooeiveeeeeeeeseoeeeeseeeeeeseeseeeeeesesseesseesesseeeseesesseesseneed 7
2. ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA .....ve oo eeeeseeeee e seesee e 11
c T 01 Y [0 [0: Vo YENSuo T OO 11
YR, =1 NN =1 13
5. REVESTIMENTO ....ooooeoieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeseesseeseseeeeseseeseeeeeeseseeeeseees 15
B, PINTURA oot eeee e eeee e et eeee e s e et eeeeeeeeseeeeseeeeeeseseeeeseees 17
y A =11 1 17
8. ESQUADRIAS.......oeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeeeee e eseeeeeeeeeee s eeesse e eeeeeeeeseeseeeeeseeeeeeseees 23
TR oT0 )= =3 U] =7 N 23
LT T =0 == o YOO OO 23
R U ==Y N2 X oY Vo YOO 26

OUTUBRO DE 2025



INTRODUCAO

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta arquiteténica para
Ampliacao da E.M Rural José de Alencar que sera implantado no municipio de
Castanheira — MT.

A proposta contempla a construgcédo de duas salas de aula com varanda.

Para o desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas tais
como a: NBR9050 (norma de acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos), Decreto n° 5296 (lei de acessibilidade), NBR 90777 (Saidas
de Emergéncias em Edificagdes), etc.

DADOS FiSICOS DA OBRA

Area construida 725,65 m? Area impermeavel - 31,62 m?
existente: ampliagao:

Area 188,77 m? Area de 1074,05 m?
impermeavel intervengao:

existente:

Area construida 128,01 m?

- ampliagao:

LOCALIZAGCAO DA OBRA
Coordenadas Geograficas: 15°51'4.80"S — 58°28'2.63"0

Google Earth” l;‘i- i

Imagem 01 — Localizagdo da obra.
Fonte: Google Earth.
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GENERALIDADES

A obra sera executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e
especificagées contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo apresentado,
quanto a distribuicdo e dimensionamento e ainda aos detalhes técnicos e
arquiteténicos em geral.

Todos os servicos deverdao ser executados por profissionais capacitados,
qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se
técnicas com objetivo de obter alto nivel de qualidade, com mé&o-de-obra competente
e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatérios e acabamento
esmerado. A obra sera executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T. e
Cddigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e condigdes locais, portanto, a
obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, projeto
arquitetbnico e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria.

Os materiais empregados na obra serdo comprovadamente de excelente qualidade,
de procedéncia e padrdo assegurados proporcionando um trabalho final confiavel.
Nao serdao aceitos materiais sem identificacdo de fornecedor ou sem certificado de

qualidade.

DESENHOS
As cotas, niveis e detalhes dos desenhos serdo obedecidos rigorosamente.
As cotas estdo em metros.

MODIFICAGOES
N&o serdo toleradas modificagbes nos projetos, nos Memoriais Descritivos e
nas especificacbes de materiais sem a autorizagdo, por escrito, dos respectivos

responsaveis.

CRITERIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execugdo dos servigos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que nao se enquadrarem nas especificagdes
fornecidas.

Serao aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada e
aprovada previamente pela FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagéo, devendo ser

registrado a decisdo no diario de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a
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demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a
apresentacao de laudos comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas

caracteristicas e mesmas especificagdes.

FISCALIZAGAO E DOCUMENTOS DA OBRA

O Proprietario designara para acompanhamento das obras, engenheiros,
arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZACAO de modo a orientar
sobre questbes técnicas da obra, sem que isto impliqgue em transferéncia de
responsabilidade sobre a execucdo da obra, a qual sera unica e exclusivamente de
competéncia do Construtor/Contratado.

Obriga-se ainda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras um
livro denominado “DIARIO DE OBRAS”, onde se anotardo os servicos em execucao
no dia, condigdes do tempo e quaisquer outras anotagdes julgadas oportunas pelo
Construtor. A FISCALIZACAO tera acesso direto a esse livro, podendo também nele
escrever tudo que julgar necessario, a qualquer tempo.

Em caso de divergéncia entre projetos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre 0s mais recentes.

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala).

O presente memorial apresenta a descricdo de cada servigo solicitado e

quantificado na Planilha Orgamentaria.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos e
ferramentas necessarias a boa execugao dos servigcos. Para a sua utilizagao, deverao
ser observadas todas as recomendag¢des com relagdo a seguranga do trabalho
contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor devera verificar
periodicamente as condi¢cdes de uso dos diversos equipamentos, ndo se admitindo
atraso no cumprimento de etapas em funcdo do mau funcionamento de qualquer
equipamento. Os equipamentos deverdo ser operados por profissionais
especializados, a fim de se evitar acidentes.

Caso seja necessario o uso de algum equipamento que ndo seja de
propriedade do construtor, este sera obrigado a subloca-lo imediatamente, visando

nao se observar atrasos na execugado dos servigos.
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os equipamentos
de protecao individual, “E.P.l.”, necessarios a execugdo dos servicos. Serao
observadas as normas pertinentes ao assunto. Portanto, ndo sera admitido:

a) Nenhum funcionario sem o uso correto de “E.P.I”;

b) O uso de “E.P.I” em mau estado de conservagéo.

Devera ainda ser previsto no canteiro de obras a colocacéo de extintores de
incéndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

Sera de responsabilidade da contratada providenciar a confecgao e fixagao
das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descricdo dos
responsaveis técnicos pela elaboragdo dos projetos e execugdo. A placa com a
relagc&o dos profissionais devera ser fixada em local visivel, de acordo com a resolu¢ao
n° 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, com dimensé&o 2,50 x 1,25m. A

placa do devera ser fabricada conforme detalhe abaixo.

._qﬁ M MATO GROSSO

Obra
Descricdo da Obra

Municipio:

Execucao:

Imagem 02 — Placa de Obra.

Ligacdes Provisérias

Para o inicio da obra, deverao ser feitas as ligagdes provisorias de
agual/esgoto com escavagao, inclusive reparo do pavimento logradouro publico; e luz
e forca, com a instalagdo dos quadros de entrada necessarios sob responsabilidade
da empresa contratada. Tais ligagdes devem obedecer rigorosamente as prescri¢gdes
da Concessionaria local. Fica também a cargo da empresa contratada a solicitagéo
do pedido.

Os consumos decorrentes da utilizagdo da ligagdo provisoéria correrdo por
conta do Construtor/Contratado e, este, também devera providenciar o desligamento

das instalagdes provisérias ao término da obra.

Instalagao de protecao

E de responsabilidade da contratada a execucdo dos andaimes e das
protegdes necessarias, assim como sua seguranga, atendendo as prescrigdes da NR-
18.
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Tais materiais deverdao ser previstos nos custos dos respectivos servigos,
sendo que os custos com aquisigdo e/ou locagéo, guarda, transporte e eventual

manutengao correrdo por conta da contratada.

Transporte de materiais e equipamentos
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execug¢ao da obra ou

servigos sera de responsabilidade da contratada.

Limpeza permanente da obra

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser
instalados containers especificos para o uso de entulhos.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente (no maximo 1 vez
por semana) removidos do canteiro e encaminhados as areas de deposigao liberadas
pelo érgédo municipal competente.

Todo o entulho da obra devera ser periodicamente retirado com Cagamba
Bota Fora 6,00m3.

Limpeza do terreno

Na area a ser edificada, conforme planta de implantagao apresentada, devera
ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma devera ser a primeira providéncia
ao se iniciar a obra.

A limpeza a que se refere este item consiste na remogao de elementos tais
como entulhos, matéria organica, etc., além dos servigos de capina, destocamento de
arbustos e eventual queima de residuos, de modo a nio deixar raizes, tocos de
arvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a propria obra.
S6 poderao ser retiradas as arvores que estejam indicadas em projeto ou que por
ventura, estiverem causando problemas a locagao da obra, as que apds analise de
sua condicdo, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que forem
recomendadas pela FISCALIZACAO.

Locagao Convencional de Obra
A locagao da obra devera ser feita em obediéncia aos desenhos e projetos
com o auxilio de equipe de topografia, e deverao ser rigorosamente obedecidas as

cotas e niveis indicados.
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A contratada cabera a responsabilidade pela afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto,
com as reais condi¢gdes encontradas no local.

Havendo discrepéncia entre as reais condi¢gbes existentes no local e os
elementos de projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagdo por escrito a
fiscalizacdo, a quem competira deliberar a respeito.

A ocorréncia de erro na locagdo da obra, implicara para a contratada,
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes,
demoligdes e reposi¢cdes que se tornem necessarias, a juizo da fiscalizagao, ficando,
além disso, sujeita as sangdes, multas e penalidades aplicaveis em cada caso
particular, de acordo com o contrato.

A locacdo compreende além de mé&o de obra, o fornecimento de todo
equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessarios a execugao dos servigos.

Sera verificado o comprimento do trecho de instalagdo, sendo sugerida a
execugao do gabarito perpendicular ao muro existente.

O gabarito sera confeccionado em pecas de madeira ndo aparelhada nas
dimensbes 07,50x07,50m, sarrafos de 02,50x07,50m e tadbuas de 02,50x23,00cm,
fixadas através de pregos polidos de 17x21. Os cortes, quando necessarios, serao
realizados com serra circular de bancada com motor elétrico e disco de 10”.
Implantar marcos para a demarcagéo dos eixos e a locagédo sera global sobre um
quadro de madeira tipo gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m com 2
utilizacdes e afastamento de 1 metro que envolva o perimetro da edificagcdo a ser
construido. A locacado da implantagao e situacdo do bloco dentro do terreno devera
ser feita com aparelhos de precisdo. Deverado ser aferidos os niveis, dimensdes e

alinhamentos, assim como angulos e curvas constantes do projeto.
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Figura 03 — Gabarito de Obra.

Locacgao de Calgadas por Pontaletes

A locagdo da obra sera executada por cavaletes, nivelada, alinhada e
pontaletada a cada 2,00m de distancia. Os cavaletes sdo formados por duas estacas
e uma travessa de onde saem os alinhamentos. A travessa deve estar nivelada e
confere maior estabilidade a estrutura. Manter os cavaletes ajustados devido ao fluxo

de maquinas e pessoas em seu entorno.
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2. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Manutencgéo de Canteiro de Obra

Custos da administracdo de acordo com as composicdes da planilha
administracao local referentes aos encargos trabalhistas para o cronograma da obra.
A obra sera obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsavel técnico, devendo,
mediante prévia comunicagéo, acompanhar a FISCALIZACAO sempre que se fizer
necessario.

Pelo engenheiro responsavel técnico deverdo ser feitas todas as
comunicagdes entre a FISCALIZACAO e o construtor. Sera obrigatéria, também, a
presenga um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiéncia
comprovada, bem como profissionais para outras fungdes tais como vigilancia.

A FISCALIZACAO podera a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que néo esteja se portando de acordo com a posi¢ao que ocupa.

Serao empregados profissionais em numero compativel com o bom andamento dos

servigos, de comum acordo com a FISCALIZACAO.

3. DEMOLIGAO

Remocao de Telhas Ceramicas

Conforme especificado em projeto arquitetdnico, parte dos telhados
ceramicos existentes no Bloco Administrativo e no Bloco de Servigos serdo removidos
para adequagao da ampliagao.

Antes de iniciar a remoc¢ao, analisar a estabilidade da estrutura, checar de os
EPC (Equipamentos de Protecdo Coletiva) estdo instalados e se os EPIs
(Equipamentos de Protecao Individual) estdo em uso para realizar a atividade.

Primeiramente, retirar os parafusos que prendem as telhas com auxilio da
chave de fenda. Em seguida, retirar cada telha manualmente e baixa-las com uso de

cordas até o nivel abaixo da cobertura.

Demoligcao de Concreto Simples
Conforme projeto arquitetdnico, serdo demolidas as calgadas no perimetro
externo dos ambientes Diretoria e Sanit. Fem. para construgao de novo piso ceramico

em areas de ampliacao.
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Antes de iniciar a remoc¢ao, analisar a estabilidade da estrutura, checar de os
EPC (Equipamentos de Protecdo Coletiva) estdo instalados e se os EPIs
(Equipamentos de Protecao Individual) estdo em uso para realizar a atividade.

O servico é realizado com o uso de marreta, o descarte do entulho é

contemplado por outro servigo.

Remocao de Raizes Remanescentes

Corte e retirada de arvore com @>20cm até @ 40cm existente na area que
sera construida Sala de Aula 05, entre blocos Pedagdgico e Servigos.

O uso da moto serra para o corte das arvores - o operador tem de ser
habilitado e respeitar a NR-12 SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS.

Para realizar o corte das arvores com seguranga, principalmente com relagéao
ao direcionamento de queda das mesmas, aconselhamos o uso de trator com pneus
e cabos de aco para auxiliar na derrubada e direcionamento da queda das arvores,
sendo que os mesmos podem servir para fazer o arraste ou encosta das madeiras até
um determinado ponto para o carregamento nos caminhdes. O operador podera
apresentar um outro plano para o corte, arrasto e carregamento das arvores. Seréao
retirados as vegetagdes rasteiras, troncos, arvores, etc., removendo os detritos e
obstaculos existentes encontrados no local, para que ndo afete a seguranga das
instalagdes da presente obra. Ndo sera permitida a queima dos detritos/materiais a

serem removidos, no local.

Demoli¢cao de Revestimento Ceramico

Serdo demolidos os barrados em revestimento ceramico 10x10cm com altura
de 1,10m existentes nas paredes externas da Diretoria e Sanit. Fem. que abrigarao
as Salas de aula 05 e 06.

Antes de iniciar a remogao, checar de os EPC (Equipamentos de Protegao
Coletiva) estao instalados e se os EPIs (Equipamentos de Protegéo Individual) estéo
em uso para realizar a atividade.

Remover o revestimento ceramico com auxilio de marreta e talhadeira. O

servigo ja inclui o servigo de demoligdo da argamassa colante.
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Carga, Manobra e Descarga de Entulho

A composicdo contempla a disponibilidade de um caminh&o basculante
capacidade de 10m?® e uma escavadeira hidraulica sobre esteiras.

Os entulhos gerados da demoligdo deverédo ser carregados em caminhao
basculante e destinado a local apropriado, sendo de responsabilidade da Prefeitura

Municipal disponibilizar o local de destino.

4. ALVENARIA

Alvenaria de Vedacgao de Blocos Ceramicos

Sera necessaria a construgcdo de alvenaria para fechamento das novas
coberturas e das salas de aula 05 e 06.

Alvenaria de vedacédo com tijolos ceramicos devera ser executada somente
apds a conclusdo dos servicos de estrutura, estas atividades n&o deverao ocorrer
concomitantes, visto as patologias que a edificagdo podera apresentar pelo uso desta
pratica. Os materiais deverao ser de primeira qualidade.

Os tijolos utilizados na edificagao terdo dimensdes (em cm) de:

11,5x19x19, Blocos deitados.

As especificagdes de local de emprego dos tijolos estdo especificadas em
projeto.

As fiadas serao perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas
terdo espessura maxima de 1,5 cm e serdo rebaixadas a ponta de colher para que o
reboco adira perfeitamente.

Deve ser feito 0 encunhamento com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia
média) propria para esse fim. Para isso, deve existir um espaco de 3,0 a 4,0mm entre
o elemento estrutural e a alvenaria, que sera preenchido 15 dias apds a execug¢ao das
paredes.

Vergas Moldadas in Loco em Concreto

As esquadrias (portas e janelas) sendo construidas receberdao o componente
estrutural, localizado sobre os vaos de alvenaria. A quantificagdo em metros considera
o comprimento das esquadrias mais o traspasse de 30cm de cada lado, tendo
espessura de 15cm.

Para sua execucdo, aplicar desmoldante na area de forma que ficara em
contato com o concreto. Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada, e executar
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0 escoramento, posicionando os pontaletes que sustentardo a peca. Conferir
posicionamento, rigidez, estanqueidade e pruma da forma. Posicionar a armadura
com espacgadores para garantir o cobrimento minimo e entdo concretar as vergas.
Apods o tempo de seca (quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar
as cargas), promover a retirada das formas laterais e retirar o escoramento apds a

cura da alvenaria que se apoia sobre a verga.

Contravergas Moldadas in Loco em Concreto

As janelas sendo construidas receberao o componente estrutural, localizado
sob os vaos de alvenaria. A quantificagdo em metros considera o comprimento das
esquadrias mais o traspasse de 30cm de cada lado, tendo espessura de 15cm.

Para sua execucao, aplicar o desmoldante na area de forma que ficara em
contato com o concreto. Fixar a forma nas laterais da alvenaria ja elevada. Conferir o
posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma. Posicionar a armado com

espacgadores para garantir o cobrimento minimo e entdo concretar as contravergas.

VERGA = ~__ VERGA
e

‘CONTRA-VERGA

Figura 04 — Situagao com Vergas e Contravergas.
Fonte: Projetista Pleno.
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5. REVESTIMENTO

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento de paredes deverao
ser testadas todas as canaliza¢des nelas contidas, conforme recomendagdes dos

projetos de Instalagcbes Elétricas e Hidrossanitarios.

Chapisco

O preparo do chapisco deve obedecer as especificagdes do produto, sendo o
traco de 1:3. O servico inclui também a mao de obra utilizada para o preparo e as
perdas incorridas nesse processo.

Antes de comecgar a aplicagao, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades, incrustagbes, metalicas, poeiras, graxa e 0leo). Umedecer a base
para evitar ressecamento da argamassa, depois, ja com a argamassa preparada,
aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de
espessura de 03 a 05mm.

O chapisco deve ser aplicado 03 dias antes da aplicagao do revestimento a
base de cimento.

Todas as alvenarias sendo construidas estao previstas para receber o servico,

ver projeto arquiteténico e memorial de calculo.

Mass Unica/Embogo

O emboco sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada,
com trago de 1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm, sera para recebimento de
revestimento ceramico em faces internas de paredes. De inicio, serdo executadas as
guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de
referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes
apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de
botdes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e
baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com régua,
segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serao retirados os
sarrafos e embogados os espacgos. Depois de sarrafeados, os embogos deverao
apresentar-se regularizados e asperos.
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Serdo de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita execugdo do servico acima

discriminado.

CHAPISCO: Aderéncia

e

i

EMBOGO: Regularizagao

REBOCO: Acabamento

T I
Chapisco Embogo Reboco
(massa grossa) (massa fina)

Figura 05 — Camadas de Revestimento de Argamassa e suas Fungdes.
Fonte: Escola Engenharia.

Os locais a receber os servigos de chapisco e embocgo estdo especificados

em memorial de calculo.

Revestimento Ceramico

As salas de aula a serem construidas receberao barrado em revestimento
ceramico 10x10cm com altura de 1,10m em todas suas paredes internas e externas.

A composicao inclui o servico do azulejista ou ladrilhista e servente. Inclui
também as placas ceramicas tipo grés ou semi grés extra de dimensdes de 10x10 cm
argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas do tipo AC
| (preparada conforme indicacdo do fabricante), rejunte cimenticio e
espacadores/distanciadores tipo cruzeta de plastico.

Para a execucdo dos servigos, aplicar e estender a argamassa de
assentamento sobre a base totalmente limpa, seca e curada com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 03 a 04mm sobre a area de
forma que facilite a colocag&o das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condi¢gdes atmosféricas e o tipo de argamassa
utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira com angulo de
aproximadamente 60 graus em relagao a superficie do substrato, de tal modo a formar
corddes e sulcos. Assentar cada placa ceramica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. Garantir a especificidade da
espessura de juntas para o tipo de placa ceramica podendo-se empregar, para tanto,

espacadores do tipo cruzeta previamente gabaritados. Aplicar a argamassa para
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rejuntamento com o auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em
movimentos continuos de vai e vem, apds no minimo 72 horas da aplicacdo das

placas. Para finalizar, limpar a area com pano umedecido.

6. PISOS

Todo o terreno destinado a receber piso devera estar obrigatoriamente livre
de impurezas, nivelado e devera ser apiloado mecanicamente ou manualmente. Para
o nivelamento deverao ser seguidos os niveis propostos no projeto descontando para
tal a espessura do contrapiso, argamassa de regularizagdo ou assentamento, e a

espessura do piso.

Compactagao Mecanica do Solo

Os pisos previstos em projeto para execugéo de contrapiso devem receber o
servigo.

O servico inclui mao de obra e equipamentos necessarios para sua execugao,
sendo o compactador de solos a percussao tipo “sapinho”. Ver em projeto e memorial
de calculo as areas que serao compactadas.

As seguintes etapas de preparacédo do terreno antes de receber o acabamento
devem ser feitas apos as canalizagdes que devam passar sobre o piso.

Lastro de Concreto Magro

Os pisos previstos em projeto para execugéo de contrapiso devem receber o
servigo.

O servico inclui mao de obra e os materiais necessarios para sua execucao.
E feito com o concreto magro para lastro com traco de 1:4,5:4,5 (cimento: areia média:
brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecanico em betoneira de 600 litros,
fator agua/cimento de 0,75.

Para sua execugao, lancas e espalhar o concreto sobre solo firme e
compactado ou sobre lastro de brita. Em areas extensas ou sujeitas a grande
solicitacdo, prever juntas conforme utilizagdo ou previsto em projeto. Por fim, nivelar

a superficie final para receber os outros servigos previstos em projeto.

OUTUBRO DE 2025



Contrapiso

Todos o0s novos pisos a serem construidos receberéo o servigo.

Além da mao de obra, sao inclusos os materiais necessarios para a execugao
do servigo, sendo a argamassa de trago 1:4 (cimento e areia média) com preparo
mecanico em betoneira de 400 litros, e o cimento Portland CP 11-32, este polvilhado
durante o preparo da base com uso de cimento e agua para ponte de aderéncia entre
impermeabilizagdo e contrapiso.

Para a execucgao, primeiro definir os niveis do contrapiso e depois assentar
taliscas sobre a camada de impermeabilizacdo. Na etapa de fazer a ponte de
aderéncia, molhar a base e polvilhar o cimento. A seguir vem a etapa de argamassa
de contrapiso que envolve o langamento, espalhamento e compactacéao, definicao de
mestras e posterior atuagéo no resto do ambiente. Essa etapa exige cuidado para nao
danificar a camada de impermeabilizacdo. O acabamento deve ser alisado e

perfeitamente alinhado para receber os acabamentos finais de piso ceramico.

Figura 06 — Execugéao de contrapiso.
Fonte: Portal Metalica.

Revestimento Ceramico de Placas Tipo Esmaltada

Os ambientes a receber o servigo sao:

. Ambientes com area maior que 10m?: Sala de aula 05, Sala de aula 06,
Varanda 01 e Varanda 02.
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Os servigos de instalagdo dos revestimentos ceramicos tipo esmaltada ja
incluem mao de obra do azulejista ou ladrilhista e servente. Inclui também os materiais
necessarios, como as placas ceramicas tipo esmaltada de dimensdes de 40x40cm,
argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo
AC lll, preparada conforme indicagédo do fabricante, rejunte cimenticio, espagadores
niveladores slim plastico de 01 a 03mm e cunha slim niveladora de plastico para

espacadores de 01 a 03mm.
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Figura 07 — Assentamento de piso ceramico.
Fonte: Embramarco.

7. PINTURA

As pinturas serdo executadas no melhor nivel de qualidade, oferecendo
acabamento perfeito.

O Construtor/Contratado devera, antes de aplicar a tinta, preparar a superficie
tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras, resinas, sais
soluveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.

Antes da realizagdo da pintura é obrigatoria a realizacdo de um teste de
coloragao, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalizagdo. Devera ser
preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m no
proprio local a que se destina, para aprovacgao da fiscalizagao.

Deverao ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalizagdo. As tintas aplicadas

serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgcao
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recomendada. As camadas serdao uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis.

Cada deméao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas, deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e

outras.

Lixamento de Pintura

As paredes existentes sendo mantidas e que estao previstos a receber os
servigos relacionados a pintura, devem ser lixadas para garantir uma boa qualidade
final.

O servigo é feito manualmente com o auxilio de lixa em folha para parede ou

madeira de numero 120 (cor vermelha).

Emassamento para Paredes

Todas as paredes a serem construidas receberao o servico.

Antes de executar o servigo, garantir que as superficies estdo limpas, secas,
sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Se
necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme indicagédo do fabricante.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado. Aguardar a secagem da primeira demao sempre respeitando o
tempo de espera indicado na embalagem, depois aplicar a segunda demao de massa.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remogé&o do po.

Fundo Selador para Paredes

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de calculo a receber os
servigos de lixamento ou emassamento de paredes receberao o servico.

Selador acrilico para paredes internas e externas, resina a base dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar absorcao e selar as
superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Antes de iniciar o servigo, garantir que a superficie esta limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao. Diluir o selador
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em agua potavel, conforme indicagdo do fabricante. Aplicar uma deméo de fundo

selador com rolo ou trincha.

Pintura Latex Acrilica para Paredes

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de calculo a receber os
servicos de lixamento ou emassamento de paredes receberao o servigo.

Fornecimento de material e execugao de pintura, em duas demaos, nas areas
que foram emassadas, com tinta latex Acrilica, de acordo com especificagdo em
projeto, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZACAO.

Antes de executar o servigo, garantir que as superficies estdo limpas, secas,
sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Em todas as
superficies a serem pintadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras
imperfeicdes grosseiramente visiveis, efetuando-se a devida substituicdo de material
quando necessario.

As pinturas deverdo ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco. Se
necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme indicagédo do fabricante.

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha, sempre respeitando o
intervalo de tempo entra as duas aplicagdes.

Serdo de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios a perfeita execucdo dos servigos
discriminados.

Emassamento para Teto

Os forros de gesso a serem instalados nas salas de aula previstos em projeto
devem receber o servigo.

O servigo contempla mao de obra e os materiais necessarios para a execugao,
incluso o esforgo para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de
trabalho.

A aplicagédo é feita com massa corrida acrilica para paredes, sendo uma
massa niveladora monocomponente a base de dispersao aquosa, para uso interno e
externo, estando em conformidade com a NBR 15348:2006.

Antes de executar o servigo, garantir que as superficies estdo limpas, secas,
sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Se

necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante.
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Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o
nivelamento desejado. E necessario aguardar o tempo de espera especificado pelo
fabricante para efetuar o lixamento manual e final com a lixa em folha para parede ou
madeira numero 120, cor vermelha, esta ja inclusa no servigo, e depois finalizar com

a remocao do po.

Fundo Selador para Teto

Os forros de gesso a serem instalados previsto em projeto devem receber o
servico.

O servigo contempla mao de obra e os materiais necessarios para a execucao,
incluso a limpeza do ambiente para inicio dos servigos e esforgo para colocacao de
escadas ou montagem das plataformas de trabalho.

O fundo selador trata-se de uma resina a base de dispersdo aquosa de
copolimero estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcdo e selar as
superficies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Antes de executar o servi¢o, garantir que as superficies estdo limpas, secas,
sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de qualquer aplicagao.

A tinta deve ser diluida em agua potavel de acordo com recomendagdes do
fabricante. Aplicar uma demao com o rolo ou trincha, conforme orientacdo do
fabricante.

Pintura Latex para Teto

Os forros de gesso a serem instalados previsto em projeto devem receber o
servico.

O servigo inclui mao de obra e os materiais necessarios, incluso o esforgo
para colocagdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho. Para o
consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das
duas demaos.

A aplicacédo é feita com tinta acrilica Premium, esta tinta a base de dispersao
aquosa de copolimero estireno acrilico, fosca, linha Premium.

Antes de executar o servigo, garantir que as superficies estdo limpas, secas,
sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacéo. E necessario

diluir a tinta em agua potavel, conforme indicagéo do fabricante.
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Aplicar duas demaos de tinta com o rolo ou trincha, sempre respeitando o
intervalo de tempo entre as aplicagdes. Caso necessario, fazer retoques com o

mesmo material.

Pintura para Superficies em Madeira

O servico inclui mao de obra e os materiais necessarios para execucao, sendo
o solvente diluente a base de aguarras e a tinta esmalte premium acetinado.

Para a execucao, primeiro diluir o produto conforme indicagcdo do fabricante,
depois, com a superficie ja preparada, aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo.
Aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante e entdo aplicar uma

segunda demé&o para garantir a qualidade final do servigo.

8. COBERTURA

Estrutura de Cobertura - Madeira

Estrutura em madeira, com trama apoiada sobre tesouras ou pontaletes.
Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecas de
acordo com o projeto.

Posicionar as ter¢gas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas.

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos

nos montadores do telhado ou em futuras operagdes de manutencgao.

Telhamento - Ceramica
A cobertura da edificagdo sera de encaixe, tipo romana, com inclinagédo de 30% e
espessura de 10cm. O telhamento devera ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. As
telhas da fiada seguinte sdo colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a

fiada anterior. As telhas deverao apresentar encaixes para sobreposicao perfeitos.

Cumeeira

Instalagdo de cumeeira ceramica, conforme indicadas em projeto.

9. FORRO

Forro de Gesso/Drywall
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Sera executado instalagéo o forro de gesso, nos ambientes novos internos. A
execucao de forro de gesso liso nos locais indicados no projeto de arquitetura. O forro
sera executado em drywall para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagao.
A chapa é de gesso acartonado, standard, cor branca e= 12,5mm, 1200x1400mm
(LxC). Perfil canaleta formato C em ago zincado para estrutura de forro em drywall, e=
0,5mm, 46x18mm (LxH) comprimento de 3m. A estrutura ficara presa por pendural ou
presilha reguladora em ago galvanizado. Nas juntas sera aplicado massa de rejunte
em po para drywall a base de gesso. Mas antes da Pintura, emassar as areas de
juntas de rebaixo e lixar com todo cuidado depois de seca. Proximo passo emassar
toda area de forro com Massa corrida base PVA duas deméos e lixar e s6 assim

poderemos pintar.

Moldura de acabamento do forro

A moldura de gesso sera instalada em todo o perimetro do ambiente aonde
sera instalado o forro de gesso. A moldura deve ser instalada de modo que emende
com a parede e forro, ndo formando cantos ou superficies que podem acumular
sujeiras.

Forro de PVC liso

Serao instalados Forro de PVC nas varandas 1 e 2 a serem construidas.

O forro em réguas de PVC sera do tipo perfil extrudado auto-extinguivel, com
dimensdes 200x6000mm e espessura de 8 a 10mm, perfil de 200mm na cor branca,
liso, dotado de todos os acessoérios, como arremates, cantoneiras, etc., e que podera
ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com recomendagdes do
fabricante. Os arremates das réguas junto as paredes deverdo ser perfeitos, sem
gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidéncia perfeitamente alinhadas e
niveladas.

Os servigos de colocacgao do forro suspenso deverao ser executados antes de
terminada a pintura das paredes.

Nos locais onde existam instalagdes elétricas, hidraulicas ou outros servicos,
etc., acima do forro, o mesmo sé podera ser executado depois de vistoriadas,
aprovadas e testadas estas instalagdes ou estes servigos.

Nos pontos criticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZACAO, bem como
em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessarios a estabilidade

do forro, deverao ser acrescentados reforcos.
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O acabamento dos forros devera ser executado acabamento de forro em PVC
em todo o perimetro dos ambientes

Na entrega final das obras o forro devera estar limpo.

Moldura de PVC

A moldura de PVC sera instalada em todo o perimetro do ambiente aonde
sera instalado o forro PVC. A moldura deve ser instalada de modo que emende com
a parede e forro, ndo formando cantos ou superficies que podem acumular sujeiras.
Devera ser perfeitamente alinhado e acabado, tendo a mesma tonalidade a moldura

e o forro.

10. ESQUADRIAS

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de
assentamento de cada esquadria ou similar metalico, depois de concluidas as
estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da
fabricacdo das esquadrias.

Todo o material a ser empregado devera ser novo e de boa qualidade e sem
defeito de fabricagéo, ou falhas de laminagéo, e devera satisfazer rigorosamente as
normas especificagdes e métodos recomendados pela ABNT.

Todos os quadros fixos ou méveis serao perfeitamente esquadrejados ou
limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliéncias da solda. A estrutura da
esquadria devera ser rigida e perfeita. As folgas verticais e horizontais deverado ser as
minimas necessarias ao perfeito funcionamento da esquadria, e deverdo ser
uniformes em todas as esquadrias.

Todas as jungdes por justaposi¢ao nas chapas dobradas serao feitas por meio
de parafusos, rebites ou soldas por pontos, terdo os pontos de amarragado de 8 cm e
no maximo 15 cm, havendo sempre pontos de amarragdo nas extremidades, ou
conforme indicagao dos projetos.

Todas as esquadrias deverao ser dotadas de contramarcos proprios
(estanques as chuvas), e quando nao de aluminio, ou nao especificados deveréo ser
em chapa de ferro 16 tratados para resistir aos ataques quimicos das argamassas e
cimentos devidamente protegidos do contato com o aluminio dos caixilhos (corroséo

por par termoelétrico); idem com relagao a parafusos, etc.
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JANELAS
Coéd. Comprimento Largura Area(m?) | Quant. AreaTotal (m?) | Peitoril Material Modelo/Tipo
J1 200m 090m 1,80 m? 4 7.20m2 1.20m | Aluminio e Vidro Basculante
J2 2,00m 0,60m 1,20 m? 4 480 m2 180m |Aluminio e Vidro Basculante
Total Geral 12,00 m2
PORTAS
Céd. Comprimento Altura Area (m?) Quant. Area Total (m?) Material Modelo/Tipo
P1 090m 210m 1,89 m? 2 3,78 m? Madeira Abrir 01 folha
Total Geral 3,78 m?

Janela em Aluminio e Vidro tipo Basculante

Janela em aluminio tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e
pintura anticorrosiva. Ver dimensdes no quadro de esquadrias acima, a serem
instaladas conforme o projeto.

Porta de Abrir em Madeira Lisa — 01 Folha

Kit de porta de madeira para pintura, padrdo medio, espessura de 3,50cm.
Itens inclusos: dobradigcas, montagem e instalacdo do batente, fechadura com
execucao do furo. Ver dimensdes no quadro de esquadrias acima, a serem instaladas

conforme o projeto.

11. URBANIZAGCAO

Execugao de Calgada

Devera ser observado o local a ser confeccionada a calgada, o terreno devera
ser nivelado e apiloado (compactado), removendo restos de vegetais e materiais
estranhos e danosos; executar o concreto com espessura minima de 7cm, sobre a
base compactada, o concreto devera ser sarrafeado e desempenado dando uma

perfeita superficie de acabamento sem ondula¢des e deformidades.
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