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INTRODUÇÃO 

O presente memorial tem por objetivo descrever a proposta arquitetônica para 

Ampliação da E.M Rural José de Alencar que será implantado no município de 

Castanheira – MT. 

A proposta contempla a construção de duas salas de aula com varanda. 

Para o desenvolvimento do projeto foram respeitadas diversas normas tais 

como a: NBR9050 (norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos), Decreto nº 5296 (lei de acessibilidade), NBR 90777 (Saídas 

de Emergências em Edificações), etc. 

 

DADOS FÍSICOS DA OBRA 

Área construída 

existente: 

725,65 m² Área impermeável - 

ampliação: 

31,62 m² 

Área 

impermeável 

existente: 

188,77 m² Área de 

intervenção:  

1074,05 m² 

Área construída 

- ampliação: 

128,01 m² 

 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Coordenadas Geográficas: 15°51'4.80"S – 58°28'2.63"O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01 – Localização da obra. 
Fonte: Google Earth. 

 



                                             OUTUBRO DE 2025 

GENERALIDADES 

A obra será executada integral e rigorosamente em obediência às normas e 

especificações contidas neste Memorial, bem como ao projeto completo apresentado, 

quanto à distribuição e dimensionamento e ainda aos detalhes técnicos e 

arquitetônicos em geral.  

Todos os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, 

qualificados, e com o acompanhamento de pessoal habilitado, empregando-se 

técnicas com objetivo de obter alto nível de qualidade, com mão-de-obra competente 

e capaz de proporcionar tecnicamente resultados satisfatórios e acabamento 

esmerado. A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T. e 

Códigos de Posturas Federais, Estaduais, Municipais e condições locais, portanto, a 

obra deverá ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, projeto 

arquitetônico e nas quantidades especificadas em planilha orçamentária. 

Os materiais empregados na obra serão comprovadamente de excelente qualidade, 

de procedência e padrão assegurados proporcionando um trabalho final confiável. 

Não serão aceitos materiais sem identificação de fornecedor ou sem certificado de 

qualidade. 

 

DESENHOS 

As cotas, níveis e detalhes dos desenhos serão obedecidos rigorosamente. 

As cotas estão em metros. 

 

MODIFICAÇÕES 

Não serão toleradas modificações nos projetos, nos Memoriais Descritivos e 

nas especificações de materiais sem a autorização, por escrito, dos respectivos 

responsáveis.  

 

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE 

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira 

qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações 

fornecidas. 

Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada e 

aprovada previamente pela FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser 

registrado a decisão no diário de obras. O Construtor obriga-se, no entanto, a 
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demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a 

apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas 

características e mesmas especificações. 

 

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA 

O Proprietário designará para acompanhamento das obras, engenheiros, 

arquitetos e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO de modo a orientar 

sobre questões técnicas da obra, sem que isto implique em transferência de 

responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de 

competência do Construtor/Contratado. 

Obriga-se ainda o Construtor/Contratado a manter no canteiro de obras um 

livro denominado “DIÁRIO DE OBRAS”, onde se anotarão os serviços em execução 

no dia, condições do tempo e quaisquer outras anotações julgadas oportunas pelo 

Construtor. A FISCALIZAÇÃO terá acesso direto a esse livro, podendo também nele 

escrever tudo que julgar necessário, a qualquer tempo.  

Em caso de divergência entre projetos de datas diferentes, prevalecerão 

sempre os mais recentes.  

As cotas dos desenhos prevalecem sobre o desenho (escala). 

O presente memorial apresenta a descrição de cada serviço solicitado e 

quantificado na Planilha Orçamentária.  

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

O Construtor/Contratado obriga-se a empregar todos os equipamentos e 

ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão 

ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho 

contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar 

periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo 

atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer 

equipamento. Os equipamentos deverão ser operados por profissionais 

especializados, a fim de se evitar acidentes. 

Caso seja necessário o uso de algum equipamento que não seja de 

propriedade do construtor, este será obrigado a sublocá-lo imediatamente, visando 

não se observar atrasos na execução dos serviços. 
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 

O Construtor/Contratado se obriga a manter na obra todos os equipamentos 

de proteção individual, “E.P.I.”, necessários à execução dos serviços. Serão 

observadas as normas pertinentes ao assunto. Portanto, não será admitido: 

a) Nenhum funcionário sem o uso correto de “E.P.I”;   

b) O uso de “E.P.I” em mau estado de conservação. 

Deverá ainda ser previsto no canteiro de obras a colocação de extintores de 

incêndio em locais estratégicos previstos por profissional gabaritado.  
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de Obra 

Será de responsabilidade da contratada providenciar a confecção e fixação 

das placas de obra do governo, e da contratada, contendo a descrição dos 

responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos e execução. A placa com a 

relação dos profissionais deverá ser fixada em local visível, de acordo com a resolução 

nº 198, de 15 de abril de 1971, emitida pelo CONFEA, com dimensão 2,50 x 1,25m. A 

placa do deverá ser fabricada conforme detalhe abaixo. 

 
Imagem 02 – Placa de Obra. 

 

Ligações Provisórias 

Para o início da obra, deverão ser feitas as ligações provisórias de 

água/esgoto com escavação, inclusive reparo do pavimento logradouro público; e luz 

e força, com a instalação dos quadros de entrada necessários sob responsabilidade 

da empresa contratada. Tais ligações devem obedecer rigorosamente às prescrições 

da Concessionária local. Fica também a cargo da empresa contratada a solicitação 

do pedido. 

Os consumos decorrentes da utilização da ligação provisória correrão por 

conta do Construtor/Contratado e, este, também deverá providenciar o desligamento 

das instalações provisórias ao término da obra. 

 

Instalação de proteção 

É de responsabilidade da contratada a execução dos andaimes e das 

proteções necessárias, assim como sua segurança, atendendo as prescrições da NR-

18. 



                                             OUTUBRO DE 2025 

Tais materiais deverão ser previstos nos custos dos respectivos serviços, 

sendo que os custos com aquisição e/ou locação, guarda, transporte e eventual 

manutenção correrão por conta da contratada. 

 

Transporte de materiais e equipamentos 

O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da obra ou 

serviços será de responsabilidade da contratada. 

 

Limpeza permanente da obra 

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser 

instalados containers específicos para o uso de entulhos. 

Os containers com entulhos deverão ser periodicamente (no máximo 1 vez 

por semana) removidos do canteiro e encaminhados às áreas de deposição liberadas 

pelo órgão municipal competente. 

Todo o entulho da obra deverá ser periodicamente retirado com Caçamba 

Bota Fora 6,00m³. 

 

Limpeza do terreno 

Na área a ser edificada, conforme planta de implantação apresentada, deverá 

ser feita a limpeza do terreno, sendo que a mesma deverá ser a primeira providência 

ao se iniciar a obra. 

A limpeza a que se refere este item consiste na remoção de elementos tais 

como entulhos, matéria orgânica, etc., além dos serviços de capina, destocamento de 

arbustos e eventual queima de resíduos, de modo a não deixar raízes, tocos de 

árvores ou qualquer elemento que possa prejudicar os trabalhos ou a própria obra. 

Só poderão ser retiradas as árvores que estejam indicadas em projeto ou que por 

ventura, estiverem causando problemas à locação da obra, as que após análise de 

sua condição, for comprovado estarem condenadas ou aquelas que forem 

recomendadas pela FISCALIZAÇÃO. 

 

Locação Convencional de Obra 

A locação da obra deverá ser feita em obediência aos desenhos e projetos 

com o auxílio de equipe de topografia, e deverão ser rigorosamente obedecidas as 

cotas e níveis indicados. 
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À contratada caberá a responsabilidade pela aferição das dimensões dos 

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto, 

com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os 

elementos de projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito a 

fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. 

 A ocorrência de erro na locação da obra, implicará para a contratada, 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, 

demolições e reposições que se tornem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando, 

além disso, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso 

particular, de acordo com o contrato. 

A locação compreende além de mão de obra, o fornecimento de todo 

equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários a execução dos serviços. 

Será verificado o comprimento do trecho de instalação, sendo sugerida a 

execução do gabarito perpendicular ao muro existente. 

O gabarito será confeccionado em peças de madeira não aparelhada nas 

dimensões 07,50x07,50m, sarrafos de 02,50x07,50m e tábuas de 02,50x23,00cm, 

fixadas através de pregos polidos de 17x21. Os cortes, quando necessários, serão 

realizados com serra circular de bancada com motor elétrico e disco de 10”. 

Implantar marcos para a demarcação dos eixos e a locação será global sobre um 

quadro de madeira tipo gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m com 2 

utilizações e afastamento de 1 metro que envolva o perímetro da edificação a ser 

construído. A locação da implantação e situação do bloco dentro do terreno deverá 

ser feita com aparelhos de precisão. Deverão ser aferidos os níveis, dimensões e 

alinhamentos, assim como ângulos e curvas constantes do projeto. 

 



                                             OUTUBRO DE 2025 

 
Figura 03 – Gabarito de Obra. 

 

Locação de Calçadas por Pontaletes 

A locação da obra será executada por cavaletes, nivelada, alinhada e 

pontaletada a cada 2,00m de distância. Os cavaletes são formados por duas estacas 

e uma travessa de onde saem os alinhamentos. A travessa deve estar nivelada e 

confere maior estabilidade à estrutura. Manter os cavaletes ajustados devido ao fluxo 

de máquinas e pessoas em seu entorno. 
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2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 

Manutenção de Canteiro de Obra 

Custos da administração de acordo com as composições da planilha 

administração local referentes aos encargos trabalhistas para o cronograma da obra. 

A obra será obrigatoriamente dirigida por engenheiro responsável técnico, devendo, 

mediante prévia comunicação, acompanhar a FISCALIZAÇÃO sempre que se fizer 

necessário.  

Pelo engenheiro responsável técnico deverão ser feitas todas as 

comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e o construtor. Será obrigatória, também, a 

presença um mestre-de-obras e/ou encarregado de obras com experiência 

comprovada, bem como profissionais para outras funções tais como vigilância.  

A FISCALIZAÇÃO poderá a seu critério exigir a substituição de qualquer 

profissional que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

Serão empregados profissionais em número compatível com o bom andamento dos 

serviços, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 

3. DEMOLIÇÃO 

Remoção de Telhas Cerâmicas 

Conforme especificado em projeto arquitetônico, parte dos telhados 

cerâmicos existentes no Bloco Administrativo e no Bloco de Serviços serão removidos 

para adequação da ampliação. 

Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura, checar de os 

EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados e se os EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) estão em uso para realizar a atividade.  

Primeiramente, retirar os parafusos que prendem as telhas com auxílio da 

chave de fenda. Em seguida, retirar cada telha manualmente e baixa-las com uso de 

cordas até o nível abaixo da cobertura. 

 

Demolição de Concreto Simples 

Conforme projeto arquitetônico, serão demolidas as calçadas no perímetro 

externo dos ambientes Diretoria e Sanit. Fem. para construção de novo piso cerâmico 

em áreas de ampliação.   
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Antes de iniciar a remoção, analisar a estabilidade da estrutura, checar de os 

EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados e se os EPIs 

(Equipamentos de Proteção Individual) estão em uso para realizar a atividade.  

O serviço é realizado com o uso de marreta, o descarte do entulho é 

contemplado por outro serviço. 

 

Remoção de Raízes Remanescentes 

Corte e retirada de árvore com Ø>20cm até Ø 40cm existente na área que 

será construída Sala de Aula 05, entre blocos Pedagógico e Serviços.   

O uso da moto serra para o corte das árvores - o operador tem de ser 

habilitado e respeitar a NR-12 SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS.  

Para realizar o corte das árvores com segurança, principalmente com relação 

ao direcionamento de queda das mesmas, aconselhamos o uso de trator com pneus 

e cabos de aço para auxiliar na derrubada e direcionamento da queda das árvores, 

sendo que os mesmos podem servir para fazer o arraste ou encosta das madeiras até 

um determinado ponto para o carregamento nos caminhões. O operador poderá 

apresentar um outro plano para o corte, arrasto e carregamento das árvores. Serão 

retirados as vegetações rasteiras, troncos, árvores, etc., removendo os detritos e 

obstáculos existentes encontrados no local, para que não afete a segurança das 

instalações da presente obra. Não será permitida a queima dos detritos/materiais a 

serem removidos, no local. 

 

Demolição de Revestimento Cerâmico 

Serão demolidos os barrados em revestimento cerâmico 10x10cm com altura 

de 1,10m existentes nas paredes externas da Diretoria e Sanit. Fem. que abrigarão 

as Salas de aula 05 e 06. 

 Antes de iniciar a remoção, checar de os EPC (Equipamentos de Proteção 

Coletiva) estão instalados e se os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) estão 

em uso para realizar a atividade.  

Remover o revestimento cerâmico com auxílio de marreta e talhadeira. O 

serviço já inclui o serviço de demolição da argamassa colante. 
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Carga, Manobra e Descarga de Entulho 

A composição contempla a disponibilidade de um caminhão basculante 

capacidade de 10m³ e uma escavadeira hidráulica sobre esteiras.  

Os entulhos gerados da demolição deverão ser carregados em caminhão 

basculante e destinado a local apropriado, sendo de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal disponibilizar o local de destino. 

 

4. ALVENARIA 

Alvenaria de Vedação de Blocos Cerâmicos 

Será necessária a construção de alvenaria para fechamento das novas 

coberturas e das salas de aula 05 e 06. 

Alvenaria de vedação com tijolos cerâmicos deverá ser executada somente 

após a conclusão dos serviços de estrutura, estas atividades não deverão ocorrer 

concomitantes, visto as patologias que a edificação poderá apresentar pelo uso desta 

prática. Os materiais deverão ser de primeira qualidade. 

Os tijolos utilizados na edificação terão dimensões (em cm) de: 

11,5x19x19, Blocos deitados. 

As especificações de local de emprego dos tijolos estão especificadas em 

projeto. 

As fiadas serão perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. As juntas 

terão espessura máxima de 1,5 cm e serão rebaixadas a ponta de colher para que o 

reboco adira perfeitamente. 

Deve ser feito o encunhamento com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia 

média) própria para esse fim. Para isso, deve existir um espaço de 3,0 a 4,0mm entre 

o elemento estrutural e a alvenaria, que será preenchido 15 dias após a execução das 

paredes. 

Vergas Moldadas in Loco em Concreto 

As esquadrias (portas e janelas) sendo construídas receberão o componente 

estrutural, localizado sobre os vãos de alvenaria. A quantificação em metros considera 

o comprimento das esquadrias mais o traspasse de 30cm de cada lado, tendo 

espessura de 15cm. 

Para sua execução, aplicar desmoldante na área de forma que ficará em 

contato com o concreto. Fixar a forma nas laterais da alvenaria já elevada, e executar 
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o escoramento, posicionando os pontaletes que sustentarão a peça. Conferir 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e pruma da forma. Posicionar a armadura 

com espaçadores para garantir o cobrimento mínimo e então concretar as vergas. 

Após o tempo de seca (quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 

as cargas), promover a retirada das formas laterais e retirar o escoramento após a 

cura da alvenaria que se apoia sobre a verga.  

 

Contravergas Moldadas in Loco em Concreto 

As janelas sendo construídas receberão o componente estrutural, localizado 

sob os vãos de alvenaria. A quantificação em metros considera o comprimento das 

esquadrias mais o traspasse de 30cm de cada lado, tendo espessura de 15cm. 

Para sua execução, aplicar o desmoldante na área de forma que ficará em 

contato com o concreto. Fixar a forma nas laterais da alvenaria já elevada. Conferir o 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da forma. Posicionar a armado com 

espaçadores para garantir o cobrimento mínimo e então concretar as contravergas. 

 

 
Figura 04 – Situação com Vergas e Contravergas. 
Fonte: Projetista Pleno. 
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5. REVESTIMENTO 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento de paredes deverão 

ser testadas todas as canalizações nelas contidas, conforme recomendações dos 

projetos de Instalações Elétricas e Hidrossanitários. 

 

Chapisco 

O preparo do chapisco deve obedecer às especificações do produto, sendo o 

traço de 1:3. O serviço inclui também a mão de obra utilizada para o preparo e as 

perdas incorridas nesse processo. 

Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 

irregularidades, incrustações, metálicas, poeiras, graxa e óleo). Umedecer a base 

para evitar ressecamento da argamassa, depois, já com a argamassa preparada, 

aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de 

espessura de 03 a 05mm.  

O chapisco deve ser aplicado 03 dias antes da aplicação do revestimento a 

base de cimento.  

Todas as alvenarias sendo construídas estão previstas para receber o serviço, 

ver projeto arquitetônico e memorial de cálculo. 

 

Mass Única/Emboço 

O emboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, 

com traço de 1:2:8 e ter espessura máxima de 20mm, será para recebimento de 

revestimento cerâmico em faces internas de paredes. De início, serão executadas as 

guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de 

referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões 

apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de 

botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e 

baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, 

segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os 

sarrafos e emboçados os espaços. Depois de sarrafeados, os emboços deverão 

apresentar-se regularizados e ásperos.  
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Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução do serviço acima 

discriminado. 

 

 
Figura 05 – Camadas de Revestimento de Argamassa e suas Funções. 
Fonte: Escola Engenharia. 

 

Os locais a receber os serviços de chapisco e emboço estão especificados 

em memorial de cálculo. 

 

Revestimento Cerâmico 

As salas de aula a serem construídas receberão barrado em revestimento 

cerâmico 10x10cm com altura de 1,10m em todas suas paredes internas e externas. 

A composição inclui o serviço do azulejista ou ladrilhista e servente. Inclui 

também as placas cerâmicas tipo grês ou semi grês extra de dimensões de 10x10 cm 

argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas do tipo AC 

I (preparada conforme indicação do fabricante), rejunte cimentício e 

espaçadores/distanciadores tipo cruzeta de plástico. 

Para a execução dos serviços, aplicar e estender a argamassa de 

assentamento sobre a base totalmente limpa, seca e curada com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 03 a 04mm sobre a área de 

forma que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o 

tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa 

utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira com ângulo de 

aproximadamente 60 graus em relação à superfície do substrato, de tal modo a formar 

cordões e sulcos. Assentar cada placa cerâmica, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. Garantir a especificidade da 

espessura de juntas para o tipo de placa cerâmica podendo-se empregar, para tanto, 

espaçadores do tipo cruzeta previamente gabaritados. Aplicar a argamassa para 
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rejuntamento com o auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em 

movimentos contínuos de vai e vem, após no mínimo 72 horas da aplicação das 

placas. Para finalizar, limpar a área com pano umedecido. 

6. PISOS 

Todo o terreno destinado a receber piso deverá estar obrigatoriamente livre 

de impurezas, nivelado e deverá ser apiloado mecanicamente ou manualmente. Para 

o nivelamento deverão ser seguidos os níveis propostos no projeto descontando para 

tal a espessura do contrapiso, argamassa de regularização ou assentamento, e a 

espessura do piso. 

 

Compactação Mecânica do Solo 

Os pisos previstos em projeto para execução de contrapiso devem receber o 

serviço. 

O serviço inclui mão de obra e equipamentos necessários para sua execução, 

sendo o compactador de solos a percussão tipo “sapinho”. Ver em projeto e memorial 

de cálculo as áreas que serão compactadas. 

As seguintes etapas de preparação do terreno antes de receber o acabamento 

devem ser feitas após as canalizações que devam passar sobre o piso. 

 

Lastro de Concreto Magro 

Os pisos previstos em projeto para execução de contrapiso devem receber o 

serviço. 

O serviço inclui mão de obra e os materiais necessários para sua execução. 

É feito com o concreto magro para lastro com traço de 1:4,5:4,5 (cimento: areia média: 

brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecânico em betoneira de 600 litros, 

fator água/cimento de 0,75.  

Para sua execução, lanças e espalhar o concreto sobre solo firme e 

compactado ou sobre lastro de brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande 

solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em projeto. Por fim, nivelar 

a superfície final para receber os outros serviços previstos em projeto. 
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Contrapiso 

Todos os novos pisos a serem construídos receberão o serviço. 

Além da mão de obra, são inclusos os materiais necessários para a execução 

do serviço, sendo a argamassa de traço 1:4 (cimento e areia média) com preparo 

mecânico em betoneira de 400 litros, e o cimento Portland CP II-32, este polvilhado 

durante o preparo da base com uso de cimento e água para ponte de aderência entre 

impermeabilização e contrapiso. 

Para a execução, primeiro definir os níveis do contrapiso e depois assentar 

taliscas sobre a camada de impermeabilização. Na etapa de fazer a ponte de 

aderência, molhar a base e polvilhar o cimento. A seguir vem a etapa de argamassa 

de contrapiso que envolve o lançamento, espalhamento e compactação, definição de 

mestras e posterior atuação no resto do ambiente. Essa etapa exige cuidado para não 

danificar a camada de impermeabilização. O acabamento deve ser alisado e 

perfeitamente alinhado para receber os acabamentos finais de piso cerâmico. 

 

 
Figura 06 – Execução de contrapiso. 
Fonte: Portal Metálica. 

 

Revestimento Cerâmico de Placas Tipo Esmaltada 

Os ambientes a receber o serviço são: 

 Ambientes com área maior que 10m²: Sala de aula 05, Sala de aula 06, 

Varanda 01 e Varanda 02. 
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Os serviços de instalação dos revestimentos cerâmicos tipo esmaltada já 

incluem mão de obra do azulejista ou ladrilhista e servente. Inclui também os materiais 

necessários, como as placas cerâmicas tipo esmaltada de dimensões de 40x40cm, 

argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo 

AC III, preparada conforme indicação do fabricante, rejunte cimentício, espaçadores 

niveladores slim plástico de 01 a 03mm e cunha slim niveladora de plástico para 

espaçadores de 01 a 03mm. 

 

 
Figura 07 – Assentamento de piso cerâmico. 
Fonte: Embramarco. 
 

7. PINTURA 

As pinturas serão executadas no melhor nível de qualidade, oferecendo 

acabamento perfeito. 

O Construtor/Contratado deverá, antes de aplicar a tinta, preparar a superfície 

tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, óleos, poeiras, ceras, resinas, sais 

solúveis e ferrugem, corrigindo-se a porosidade, quando exagerada.  

Antes da realização da pintura é obrigatória a realização de um teste de 

coloração, utilizando a base com a cor selecionada pela fiscalização. Deverá ser 

preparada uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00m no 

próprio local a que se destina, para aprovação da fiscalização.  

Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 

composições, salvo se especificadas pelo projeto ou fiscalização. As tintas aplicadas 

serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção 
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recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. 

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos 

sucessivas, deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de 

tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e 

outras. 

 

Lixamento de Pintura 

As paredes existentes sendo mantidas e que estão previstos a receber os 

serviços relacionados a pintura, devem ser lixadas para garantir uma boa qualidade 

final. 

O serviço é feito manualmente com o auxílio de lixa em folha para parede ou 

madeira de número 120 (cor vermelha). 

 

Emassamento para Paredes 

Todas as paredes a serem construídas receberão o serviço. 

Antes de executar o serviço, garantir que as superfícies estão limpas, secas, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Se 

necessário, amolecer o produto em água potável, conforme indicação do fabricante.  

Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado. Aguardar a secagem da primeira demão sempre respeitando o 

tempo de espera indicado na embalagem, depois aplicar a segunda demão de massa. 

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento manual final e remoção do pó. 

 

Fundo Selador para Paredes 

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de cálculo a receber os 

serviços de lixamento ou emassamento de paredes receberão o serviço. 

Selador acrílico para paredes internas e externas, resina à base dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar absorção e selar as 

superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Antes de iniciar o serviço, garantir que a superfície está limpa, seca, sem 

poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Diluir o selador 
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em água potável, conforme indicação do fabricante. Aplicar uma demão de fundo 

selador com rolo ou trincha. 

 

Pintura Látex Acrílica para Paredes 

Todas as paredes previstas em projeto e memorial de cálculo a receber os 

serviços de lixamento ou emassamento de paredes receberão o serviço. 

Fornecimento de material e execução de pintura, em duas demãos, nas áreas 

que foram emassadas, com tinta látex Acrílica, de acordo com especificação em 

projeto, na cor a ser definida e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes de executar o serviço, garantir que as superfícies estão limpas, secas, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Em todas as 

superfícies a serem pintadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições grosseiramente visíveis, efetuando-se a devida substituição de material 

quando necessário.  

As pinturas deverão ser iniciadas quando o fundo selador estiver seco. Se 

necessário, amolecer o produto em água potável, conforme indicação do fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha, sempre respeitando o 

intervalo de tempo entra as duas aplicações. 

Serão de responsabilidade do Construtor/Contratado todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários à perfeita execução dos serviços 

discriminados. 

Emassamento para Teto 

Os forros de gesso a serem instalados nas salas de aula previstos em projeto 

devem receber o serviço. 

O serviço contempla mão de obra e os materiais necessários para a execução, 

incluso o esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de 

trabalho. 

A aplicação é feita com massa corrida acrílica para paredes, sendo uma 

massa niveladora monocomponente à base de dispersão aquosa, para uso interno e 

externo, estando em conformidade com a NBR 15348:2006. 

Antes de executar o serviço, garantir que as superfícies estão limpas, secas, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Se 

necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante. 
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Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o 

nivelamento desejado. É necessário aguardar o tempo de espera especificado pelo 

fabricante para efetuar o lixamento manual e final com a lixa em folha para parede ou 

madeira número 120, cor vermelha, esta já inclusa no serviço, e depois finalizar com 

a remoção do pó. 

 

Fundo Selador para Teto 

Os forros de gesso a serem instalados previsto em projeto devem receber o 

serviço.  

O serviço contempla mão de obra e os materiais necessários para a execução, 

incluso a limpeza do ambiente para início dos serviços e esforço para colocação de 

escadas ou montagem das plataformas de trabalho. 

O fundo selador trata-se de uma resina à base de dispersão aquosa de 

copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as 

superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso. 

Antes de executar o serviço, garantir que as superfícies estão limpas, secas, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. 

A tinta deve ser diluída em água potável de acordo com recomendações do 

fabricante. Aplicar uma demão com o rolo ou trincha, conforme orientação do 

fabricante. 

Pintura Látex para Teto 

Os forros de gesso a serem instalados previsto em projeto devem receber o 

serviço. 

O serviço inclui mão de obra e os materiais necessários, incluso o esforço 

para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho. Para o 

consumo de tinta, considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das 

duas demãos. 

A aplicação é feita com tinta acrílica Premium, esta tinta à base de dispersão 

aquosa de copolímero estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Antes de executar o serviço, garantir que as superfícies estão limpas, secas, 

sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. É necessário 

diluir a tinta em água potável, conforme indicação do fabricante. 
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Aplicar duas demãos de tinta com o rolo ou trincha, sempre respeitando o 

intervalo de tempo entre as aplicações. Caso necessário, fazer retoques com o 

mesmo material. 

 

Pintura para Superfícies em Madeira 

O serviço inclui mão de obra e os materiais necessários para execução, sendo 

o solvente diluente à base de aguarrás e a tinta esmalte premium acetinado. 

Para a execução, primeiro diluir o produto conforme indicação do fabricante, 

depois, com a superfície já preparada, aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo. 

Aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante e então aplicar uma 

segunda demão para garantir a qualidade final do serviço. 

8. COBERTURA 

Estrutura de Cobertura - Madeira 

Estrutura em madeira, com trama apoiada sobre tesouras ou pontaletes. 

Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de 

acordo com o projeto. 

Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre 

tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças. 

Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos 

nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 

Telhamento - Cerâmica 

A cobertura da edificação será de encaixe, tipo romana, com inclinação de 30% e 

espessura de 10cm. O telhamento deverá ficar plano, sem “colos” ou “ondas”. As 

telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente a 

fiada anterior. As telhas deverão apresentar encaixes para sobreposição perfeitos. 

 Cumeeira 

Instalação de cumeeira cerâmica, conforme indicadas em projeto. 

9. FORRO 

Forro de Gesso/Drywall 
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Será executado instalação o forro de gesso, nos ambientes novos internos. A 

execução de forro de gesso liso nos locais indicados no projeto de arquitetura. O forro 

será executado em drywall para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. 

A chapa é de gesso acartonado, standard, cor branca e= 12,5mm, 1200x1400mm 

(LxC). Perfil canaleta formato C em aço zincado para estrutura de forro em drywall, e= 

0,5mm, 46x18mm (LxH) comprimento de 3m. A estrutura ficará presa por pendural ou 

presilha reguladora em aço galvanizado. Nas juntas será aplicado massa de rejunte 

em pó para drywall a base de gesso. Mas antes da Pintura, emassar as áreas de 

juntas de rebaixo e lixar com todo cuidado depois de seca. Próximo passo emassar 

toda área de forro com Massa corrida base PVA duas demãos e lixar e só assim 

poderemos pintar. 

 

Moldura de acabamento do forro  

A moldura de gesso será instalada em todo o perímetro do ambiente aonde 

será instalado o forro de gesso. A moldura deve ser instalada de modo que emende 

com a parede e forro, não formando cantos ou superfícies que podem acumular 

sujeiras. 

Forro de PVC liso 

Serão instalados Forro de PVC nas varandas 1 e 2 a serem construídas. 

O forro em réguas de PVC será do tipo perfil extrudado auto-extinguível, com 

dimensões 200x6000mm e espessura de 8 à 10mm, perfil de 200mm na cor branca, 

liso, dotado de todos os acessórios, como arremates, cantoneiras, etc., e que poderá 

ser fixado em estrutura de metalon (gradeamento) de acordo com recomendações do 

fabricante. Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem 

gretas ou aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e 

niveladas. 

Os serviços de colocação do forro suspenso deverão ser executados antes de 

terminada a pintura das paredes. 

Nos locais onde existam instalações elétricas, hidráulicas ou outros serviços, 

etc., acima do forro, o mesmo só poderá ser executado depois de vistoriadas, 

aprovadas e testadas estas instalações ou estes serviços. 

Nos pontos críticos, ou em locais solicitados pela FISCALIZAÇÃO, bem como 

em outros pontos em que o Construtor/Contratado julgar necessários à estabilidade 

do forro, deverão ser acrescentados reforços. 
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O acabamento dos forros deverá ser executado acabamento de forro em PVC 

em todo o perímetro dos ambientes 

Na entrega final das obras o forro deverá estar limpo. 

 

Moldura de PVC  

A moldura de PVC será instalada em todo o perímetro do ambiente aonde 

será instalado o forro PVC. A moldura deve ser instalada de modo que emende com 

a parede e forro, não formando cantos ou superfícies que podem acumular sujeiras. 

Deverá ser perfeitamente alinhado e acabado, tendo a mesma tonalidade a moldura 

e o forro.  

10. ESQUADRIAS 

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de 

assentamento de cada esquadria ou similar metálico, depois de concluídas as 

estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do início da 

fabricação das esquadrias. 

Todo o material a ser empregado deverá ser novo e de boa qualidade e sem 

defeito de fabricação, ou falhas de laminação, e deverá satisfazer rigorosamente as 

normas especificações e métodos recomendados pela ABNT. 

Todos os quadros fixos ou móveis serão perfeitamente esquadrejados ou 

limados, de modo a desaparecerem as rebarbas e saliências da solda. A estrutura da 

esquadria deverá ser rígida e perfeita. As folgas verticais e horizontais deverão ser as 

mínimas necessárias ao perfeito funcionamento da esquadria, e deverão ser 

uniformes em todas as esquadrias. 

Todas as junções por justaposição nas chapas dobradas serão feitas por meio 

de parafusos, rebites ou soldas por pontos, terão os pontos de amarração de 8 cm e 

no máximo 15 cm, havendo sempre pontos de amarração nas extremidades, ou 

conforme indicação dos projetos. 

Todas as esquadrias deverão ser dotadas de contramarcos próprios 

(estanques às chuvas), e quando não de alumínio, ou não especificados deverão ser 

em chapa de ferro 16 tratados para resistir aos ataques químicos das argamassas e 

cimentos devidamente protegidos do contato com o alumínio dos caixilhos (corrosão 

por par termoelétrico); idem com relação a parafusos, etc. 
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Janela em Alumínio e Vidro tipo Basculante 

Janela em alumínio tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e 

pintura anticorrosiva. Ver dimensões no quadro de esquadrias acima, a serem 

instaladas conforme o projeto. 

Porta de Abrir em Madeira Lisa – 01 Folha 

Kit de porta de madeira para pintura, padrão médio, espessura de 3,50cm. 

Itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com 

execução do furo. Ver dimensões no quadro de esquadrias acima, a serem instaladas 

conforme o projeto. 

11. URBANIZAÇÃO 

Execução de Calçada 

Deverá ser observado o local a ser confeccionada a calçada, o terreno deverá 

ser nivelado e apiloado (compactado), removendo restos de vegetais e materiais 

estranhos e danosos; executar o concreto com espessura mínima de 7cm, sobre a 

base compactada, o concreto deverá ser sarrafeado e desempenado dando uma 

perfeita superfície de acabamento sem ondulações e deformidades.  

 

Outubro de 2025, Castanheira – MT 
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