ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCAGAO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: [AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA AREA: 222,29 SINAPI AGOSTO / 2025
CONVENIO: BDI: 22,23% (n&o desonerado)
ART n° DATA: OUTUBRO / 2025
RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS TOTAL PESO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.762,50 0,96 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 10.425,33 5,68 %
3 DEMOLIGAO 4.045,85 2,20 %
4 FUNDAGAO - PAREDES INTERNAS 1.062,84 0,58 %
5 ALVENARIAS 1.673,99 0,91 %
6 REVESTIMENTOS 2.599,04 1,42 %
7 PISOS 28.768,45 15,68 %
8 PINTURA 21.679,73 11,81 %
9 COBERTURA 60.670,61 33,06 %
10 FORRO 17.732,75 9,66 %
11 ESQUADRIAS 2.803,70 1,53 %
12 LOUGAS E METAIS 2.114,94 1,15 %
13 INSTALAGOES ELETRICAS 27.105,20 14,77 %
14 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1.056,40 0,58 %
TOTAL 183.501,33 100,0%

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

LUIS FELIPE CARVALHO Assinado de forma digital por LUIS
BERNARDES FELIPE CARVALHO BERNARDES

LIMA:02567069135
LIMA:02567069135

Dados: 2025.11.03 16:02:33 0400




ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCACAO

LOCAL: AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

CONVENIO: [0

ART n° 0

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ltem  Descrigdo Total Por 30 DIAS 60 DIAS
Etapa
100,00% 100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES 176250 1762.50
. 100,00% 50,00% 50,00%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 1042533 521267 5.212.67
_ 100,00% 100,00%
3 DEMOLICAO 4.045,85 4.045,85
_ 100,00% 100,00%
4 FUNDAGAO - PAREDES INTERNAS 106284 062,84
100,00% 100,00%
5 ALVENARIAS 1.673,99 1.673,99
100,00% 40,00% 60,00%
6 REVESTIMENTOS 2.509,04 1.039,62 1,559,42
100,00% 40,00% 60,00%
7 PISOS 28.768,45 11.507,38 17.261,07
100,00% 100,00%
8 PINTURA 21.679,73 21.679,73
100,00% 80,00% 20,00%
9 COBERTURA 60.670,61 48.536,49 12.134,12
100,00% 100,00%
10 FORRO 17.732,75 17.732,75
100,00% 100,00%
" ESQUADRIAS 2.803,70 2.803,70
100,00% 100,00%
12 LOUGAS E METAIS 2.114,94 2.114,94
. 100,00% 50,00% 50,00%
13 INSTALAGOES ELETRICAS 27.105,20 13.552,60 13.552,60
100,00% 100,00%
14 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1.056.40 1.086.40
Porcentagem 48,17% 51,83%
Valor 88.393,92 95.107,40
Porcentagem Acumulado 48,17% 100,0%
Valor Acumulado 88.393,92 183.501,33
LUIS FELIPE Assinado de forma digital por
CARVALHO LUIS FELIPE CARVALHO
BERNARDES LIMA:02567069135
LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA BERNARDES Sadonz2025.11.03 160244

CREA 121.523.583-6 LIMA:02567069135  -0400



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCAGAO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29 m?
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA SINAPI AGOSTO / 2025
— BDI: 22,23% «
CONVENIO: (n&o desonerado)
ART n° DATA: OUTUBRO /2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
. s Valor Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Unit com BDI Total
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 1.762,50 1.762,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA .
11 103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m 313 460,69 563,10 1.762,50
2 ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 1 10.425,33 10.425,33
21 ADM - 01 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIS un 1 8.529,28 10.425,33 10.425,33
3 DEMOLIGAO 1 4.045,85 4.045,85
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 3
3.1 97622 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 4,49 51,76 63,26 284,03
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 5
32 97640 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 246,92 176 215 530,87
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 5
3.3 97633 SINAPI REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 66,4 20,77 25,38 1.685,23
34 97644 SINAPI ZI:EN(I)(;/CZ}S%DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 336 .68 10,60 35,61
RER/IOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA 5
35 97647 SINAPI MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 266,67 3,22 3,93 1.048,01
36 97663 SINAPI ZI:EN(I)(;/CZ}S%DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 8 1155 1411 112,88
CAT?GA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10
3.7 100982 SINAPI M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)E ~m® 31,07 9,20 11,24 349,22
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
4 FUNDAGAO - PAREDES INTERNAS 1 1.062,84 1.062,84
4.1 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 0,36 77,73 95,00 34,20
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO ,
4.2 101616 SINAPI SOLO NATURAL). AF_08/2020 m 0,8 5,65 6,90 5,52
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU .
43 95241 SINAPI RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 08 4059 4061 3968
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE
4.4 101166 SINAPI 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM m?® 0,36 680,11 831,29 299,26
BETONEIRA. AF_05/2020
45 08557 SINAPI R\:I:PE;I;/I(;EZ?;BILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. m? 592 38,15 46,63 276,04
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO
46 105033 SINAPI DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 5.69 58,69 73 408,14
5 ALVENARIAS 1 1.673,99 1.673,99
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
5.1 103330 SINAPI DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 16,53 82,86 101,27 1.673,99
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
6 REVESTIMENTOS 1 2.599,04 2.599,04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.1 87879 SINAPI INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 33,06 4,33 5,29 174,88
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
6.2 87549 SINAPI MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE m? 33,06 23,51 28,73 949,81
5M2 E 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
6.3 104612 SINAPI ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS m? 10,86 111,07 135,76 1.474,35
PAREDES. AF_02/2023_PE
7 PISOS 1 28.768,45 28.768,45
71 REV - 08 Proprio REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO m? 190,82 28,67 35,04 6.686,33
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
7.2 87255 SINAPI DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. m? 6,27 98,38 120,24 753,90
AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
7.3 87256 SINAPI DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 m? 28,84 87,54 107,00 3.085,88
M2. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
7.4 87257 SINAPI DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, m? 155,71 78,97 96,52 15.029,12
AF_02/2023_PE
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
7.5 88650 SINAPI DIMENSOES 60X60CM. AF_02/2023 M 185,2 14,20 17,35 3.213,22
8 PINTURA 1 21.679,73 21.679,73
8.1 PINT - 83 Préprio LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS PARA NOVA PINTURA m? 628,65 3,94 4,81 3.023,80
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, .
8.2 88497 SINAPI LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m 28,5 16,67 20,37 580,54
83 88485 SINAPI ZL;NOI%)ZS;EBLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. m2 657,15 3,36 410 2.694,31
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS .
8.4 88489 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m 657,15 12,85 15,70 10.317,25
85 88484 SINAPI ZL;NQa?nggLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. m2 180,24 421 514 926,43
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS .
8.6 88488 SINAPI DEMAOS. AF_04/2023 m 180,24 14,93 18,24 3.287,57
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO .
87 102219 SINAPI ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 4032 15,44 18,87 760,83
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA
8.8 100721 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA m? 1,68 23,12 28,25 47,46
(POR DEMAO). AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE
8.9 100753 SINAPI SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 m? 1,68 20,24 24,73 41,54

DEMAOS). AF_01/2020_PE




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: |REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCACAO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |AV.NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29 m?
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA SINAPI AGOSTO / 2025
. BDI: 22,23% i
CONVENIO: (n&o desonerado)
ART n° DATA: | OUTUBRO /2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
- - Valor Valor Unit
Item Codigo Banco ‘Descngao ‘ Und Quant. ‘ Unit com BDI Total
9 COBERTURA 1 60.670,61 60.670,61
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
. SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
9.1 MET - 16 Proprio | TR ANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. FORNECIMENTOE | <C 229155 14,79 18,07 41.408,30
INSTALAGAO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM z
9.2 94210 SINAPI INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. m 267,22 50,08 61.21 16.356,53
AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
93 94451 SINAPI \CESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 2313 89,30 109,15 2524,63
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
o4 94231 SINAPT|NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 5.73 5443 66,52 381,15
10 FORRO 1 17.732,75 17.732,75
104 96113 oiNapl  FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. e 180,24 4634 56,64 10.208.79
AF_08/2023_PS
10.2 96120 SINAPI  ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 189,64 311 3,80 720,63
FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
10.3 96486 SINAPI ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS m 63,19 7274 88,91 5618,22
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E
10.4 96121 SINAPI 04 STICO). AR 08/2023 M 89,51 10,84 13,24 1.185,11
1 ESQUADRIAS 1 2.803,70 2.803,70
KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
1 100689 SINAPT MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO UN 2 114680 140185 2803,70
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
12 LOUGAS E METAIS 1 2.114,94 2.114,94
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
12.1 100860 SINAPI e NECIMENTO £ INSTALAGAG, AF. 012020 UN 2 118,58 144,94 289,88
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
122 86939 SINAPI 5| ASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO | N 2 439,72 537.48 107492
E INSTALAGAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO
12.3 95470 SINAPI  CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTC ~ UN 2 306,86 375,07 750,14
E INSTALAGAO. AF_01/2020
13 INSTALAGOES ELETRICAS 1 27.105,20 27.105,20
13.1 CABEAMENTO E ELETRODUTOS 1 16.533,01 16.533,01
. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA
1311 ELET - 169 Préprio  ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 25 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1315 8279 40,07 453392
. CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA
1312 ELET - 168 Préprio  ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 16 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 2169 19,76 2415 523,81
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
13.1.3 91926 SINAPI | £|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 153,55 455 5.56 6.413,73
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
13.1.4 91928 SINAPI | £|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 184,59 7.09 8,66 1.598,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
13.1.5 91930 SINAPI | £|RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 6419 9,95 12,16 780,55
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1316 91856 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 31,53 11,45 13,99 441,10
AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1317 91854 SINAPI  TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 207,15 8,86 10,82 2.241,36
AF_03/2023
13.2 LUMINOTECNICA E TUG 1 6.674,13 6.674,13
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
13.2.1 91937 SINAPI i ALAGAO. AF 032023 UN 24 15,14 18,50 444,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
1322 91939 SINAPI 5 AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 16 28,89 35,31 564,96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13.23 91941 SINAPI 5 AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 2 10,98 13,42 295,24
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
13.24 91940 SINAPI 5 AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 34 16,87 2062 701,08
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
13.25 91953 SINAPI e NECIMENTO E INSTALAGAO. AR 0312023 UN 12 27,27 33,33 399,96
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,
13.26 92029 SINAPI | INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 N 2 5230 63.92 127,84
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
1327 91992 SINAPI | 5| ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 8 4110 5023 401,84
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
13.28 92000 SINAPI | 5| ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 22 28,61 3497 769,34
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
13.29 91996 SINAPI | 5| ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UN 20 32,09 3922 784,40
13.2.10 ELET - 171 Proprio  PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 6000K. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 21 63,38 77,46 1.626,66
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
13.2.11 103782 SINAPI £ NECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 0912024 UN 2 24,56 30,01 60,02
13.2.12 ELET - 190 Proprio  LAMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2 18,55 22,67 4534
13243 ELET . 208 propric  REFLETOR COM SUPORTE E ALGA, LED 100 W - FORNECIMENTO E UN 5 7420 00,69 453,45

INSTALACAO.




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCAGAO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29 m?
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA SINAPI AGOSTO / 2025
— BDI: 22,23% «
CONVENIO: (n@o desonerado)
ART n° DATA: OUTUBRO /2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
" s Valor Valor Unit
Item Codigo Banco Descrigao ‘ Und | Quant. ‘ Unit com BDI Total
133 QUADRO E DISJUNTORES 1 3.898,06 3.898,06
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO
13.3.1 93660 SINAPI E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4 58,94 72,04 288,16
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO
13.3.2 93661 SINAPI E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2 58,94 72,04 144,08
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO
13.3.3 93665 SINAPI E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2 68,40 83,60 167,20
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
13.3.4 93653 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3 12,18 14,88 4464
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
13.3.5 93654 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3 12,18 14,88 4464
. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -
13.3.6 ELET - 187 Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2 192,07 234,76 469,52
1337 ELET - 18 Préprio 1I:_)IlggC;%TIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, UN 3 167,79 205,08 615,24
1338 ELET - 26 Préprio 1I:_)IlggC;%TIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, UN 1 187,77 229,51 229,51
. DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE
13.3.9 ELET - 46 Proprio MAXIMA DE 45KA(TIPO AC) UN 4 113,17 138,32 553,28
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO,
13.3.10 101881 SINAPI DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A  UN 1 1.097,76 1.341,79 1.341,79
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
14 SERVIGOS COMPLEMENTARES 1 1.056,40 1.056,40
14.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 478,01 1,81 2,21 1.056,40
Total sem BDI 150.168,45
Total do BDI 33.332,88
Total Geral 183.501,33

LUIS FELIPE CARVALHQ Assinado de forma digital por LUIS
FELIPE CARVALHO BERNARDES
BERNARDES LIMA:02567069135

LIMA:02567069135 Dados: 2025.11.03 16:02:57 -0400'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: |REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCAGAO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |AV.NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29
SINAPI AGOSTO / 2025
PROP.. |PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA BDI: 22,23% (no desonerado)
CONVENIO: DATA: | OUTUBRO/2025
ART n°
COMPOSICAO DE CUSTOS - GERAIS
21 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo ADM - 01 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA - OBRAS CIVIE un 1,0000000 8.529,28 8.529,28
COAT&?E?O 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 118,93 1.902,88
C°mj"x‘?lfaifé° 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000000 55,22 6.626,40
LS => 0,00 MO com LS => 8.148,24
Valor com BDI => 10.425,33
Observagao
Conforme Cronograﬂ de Incidénciis
71 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigio REV - 08 Préprio REGULARIZAGAO DE PISO COM NATA DE CIMENTC m? 1,0000000 28,67 28,67
C";“&?ﬁ:ia" 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,36 14,61
C";“&?ﬁ;‘ié" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,65 9,82
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
Insumo 00000370 SINAPI TRANSPORTE) m? 0,0133000 130,00 1,72
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 2,8400000 0,89 2,52
Ls=> 0,00 MO com LS => 17,62
Valor com BDI => 35,04
Observagao
REFERENCIA: CPOS - 17.01.050
8.1 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigio PINT - 83 Préprio LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS PARA NOVA PINTURA m? 1,0000000 3,94 3,94
C";“&?ﬁ:ia" 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 26,06 3,64
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR UN 02500000 121 030
VERMELHA
Ls=> 0,00 MO com LS => 2,52
Valor com BDI => 4,81
Observagao
REFERENCIA: ORSE (2344)
9.1 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
ESTRUTURA TRELIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
- - SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS,
Composigao MET - 16 Préprio TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA. ke 1,0000000 14,79 14,79
FORNECIMENTO E INSTALACAQ )
Composicio GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40
posic 93287 SINAPI M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. CHP 0,0070000 346,80 242
Auxiliar
AF_03/2016
COAT&?E?O 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 26,06 0,01
MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA,
Composigao CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI
Auxiliar 93409 SINAPI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 CHI 0,0003000 27,86 0,00
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
COAT&?E?O 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0004000 19,65 0,00
C°mj"x‘?lfaifé° 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 26,13 0,13
Composigao OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS
P 88306 SINAPI COMPLEMENTARES H 0,0004000 18,13 0,00
Composigao AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS
A 88240 SINAPI COMPLEMENTARES H 0,0008000 19,51 0,01
Composigao MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
Pl 88277 SINAPI COMPLEMENTARES H 0,2370000 15,54 3,68
Composico GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40
Pl 93288 SINAPI M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. CHI 0,0050000 172,72 0,86
uxiliar AF_03/2016
MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL, CAMARA DE 1 SAIDA,
Composigao CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI
Auxiliar 93408 SINAPI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL 189 CHP 0,0001000 86,80 0,00
PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 KG 0,0018000 10,64 0,01
Insumo 00001333 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 0,0064000 10,47 0,06
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0018000 37,90 0,06
Insumo 00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0151000 38,95 0,58
Insumo 00010953 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 3/16 * KG 0,5167000 3,04 1,57
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H
Insumo 00010966 SINAPI — 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) KG 0,5660000 9,12 5,16
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0045000 21,69 0,09
GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41
Insumo 00036785 SINAPI 1,19 MM (SAE G15) SC25KG 0,0013000 119,79 0,15
Ls=> 0,00 MO com LS => 2,80
Valor com BDI => 18,07
Observagao
REFERENCIA: SEINFRA (C5216)
13.1.1 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
- . CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA
Composigdo  ELET-169 Préprio ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 25 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1,0000000 32,79 32,79
C‘m‘ﬁﬁ;‘ié‘" 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 25,31 1,53
C‘m‘ﬁﬁ;‘ié‘" 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 21,10 1,28
Insumo 00021127 SINAPI ;I‘SI'AM ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM N 0.0080000 489 004
Insumo ELET-04 Proprio CABO DE COBRE COM ISOLAGAO XLPE/HEPR, 25 MMZ, 0,6/1KV M 1,0000000 29,94 29,94
Ls=> 0,00 MO com LS => 2,05
Valor com BDI => 40,07
Observagao

REFERENCIA: SINAPI (92984)




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: |REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCAGAO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: |AV.NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29
SINAPI AGOSTO / 2025
PROP.. |PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA BDI: 22,23% (no desonerado)
CONVENIO: DATA: | OUTUBRO/2025
ART n°
COMPOSICAO DE CUSTOS - GERAIS
13.1.2 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
- . CABO DE COBRE, FLEXIVEL, ISOLACAO EM HEPR OU XLPE, COBERTURA
Composigao  ELET -168 Préprio ANTICHAMA, SECAO NOMINAL 16 MM2. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1,0000000 19,76 19,76
C‘m‘ﬁﬁ;‘ié‘o 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 21,10 0,27
C‘m‘ﬁﬁ;‘ié‘o 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 25,31 0,32
Insumo ELET - 03 Proprio CABO DE COBRE COM ISOLAGAO XLPE/HEPR, 16MMF, 0,6/1KV 1,0000000 19,13 19,13
Insumo 00021127 SINAPI )F(I'SI'AMISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM UN 0.0100000 480 004
Ls=> 0,00 MO com LS => 0,43
Valor com BDI => 24,15
Observagao
REFERENCIA: SINAPI (92982)
13.2.10 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
- - PAINEL LED SOBREPOR 24W 30X30 6000K. FORNECIMENTO E
Composigao ELET -171 Proprio INSTALACAQ UN 1,0000000 63,38 63,38
C";“L&?ﬁ:ia" 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 25,31 12,65
C";“L&?ﬁ:ié" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,65 9,82
Insumo ELET - 39 Proprio PAINEL DE LED QUADRADO 30X30 SOBREPOR 24W UN 1,0000000 40,91 40,91
LS => 0,00 MO com LS => 16,27
Valor com BDI => 77,46
Observagao
REFERENCIA: ORSE (13157)
13.2.12 Cadigo Banco Dgscricéo Und Quant. Valor Unit Total
- . LAMPADA LED BULBO DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
Composigao ELET - 190 Préprio INSTALAGAO. UN 1,0000000 18,55 18,55
C°;pr‘?lfa'$a° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1655000 25,31 4,18
C°;pr‘?lfai$5‘° 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 21,10 1,45
Insumo ELET - 25 Proprio LAMPADA LED BULBO 20W BIVOLT UN 1,0000000 9,85 9,85
Insumo 00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 3,07 3,07
LS => 0,00 MO com LS => 4,17
Valor com BDI => 22,67
Observagao
REFERENCIA: SINAPI (97612)
13.2.13 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
. . REFLETOR COM SUPORTE E ALGA, LED 100 W - FORNECIMENTO E
Composigao ELET - 208 Préprio INSTALAGAO. UN 1,0000000 74,20 74,20
C°;pr‘?lfa'$a° 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1735000 21,10 3,66
C°;pr‘?lfai$5‘° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4165000 25,31 10,54
Insumo ELET - 45 Proprio REFLETOR LED - 100W UN 1,0000000 60,00 60,00
Ls=> 0,00 MO com LS => 10,50
Valor com BDI => 90,69
Observagao
REFERENCIA: SINAPI - 97600
13.3.6 Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
- - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A -
Composigao ELET - 187 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAQ UN 1,0000000 192,07 192,07
C";“L&?ﬁ:ia" 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 21,10 16,52
C";“L&?ﬁ:ié" 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 25,31 19,81
Insumo ELET - 56 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A UN 1,0000000 145,00 145,00
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2,
Insumo 00001576 SINAPI 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 3,0000000 3.58 10,74
Ls=> 0,00 MO com LS => 26,52
Valor com BDI => 234,76
Observagao
REFERENCIA: SINAPI (101894)
13.3.7 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ELET .18 Proprio DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 N 1,0000000 167.79 167.79
A, TIPO AC
C°;pr‘?lfa'$a° 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 21,10 7,97
C°;pr‘?lfai$5‘° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3780000 25,31 9,56
Insumo 00039446 SINAPI $I|Fs>gcz\imvo DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, N 1.0000000 145,08 145,08
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2,
Insumo 00001575 SINAPI 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 2,0000000 259 518
Ls=> 0,00 MO com LS => 12,80
Valor com BDI => 205,08
Observagao
REFERENCIA: SINAPI - 93664
13.3.8 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ELET. 26 Proprio DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 N 1,0000000 187.77 187.77
A, TIPO AC
C°;pr‘?lfa'$a° 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057000 21,10 8,56
C°;pr‘?lfai$5‘° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4057000 25,31 10,26
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2,
Insumo 00001574 SINAPI 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 3,0000000 218 6.54
Insumo 00039455 SINAPI $I|Fs>gcz\imvo DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, N 1,0000000 16241 16241
LS => 0,00 MO com LS => 13,74
Valor com BDI => 229,51
Observagao
REFERENCIA: SINAPI - 93672
13.3.9 Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total



ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

TABELA DE REFERENCIA:

OBRA: |REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCAGAO
LOCAL: |AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29
SINAPI AGOSTO / 2025
PROP.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA BDI: 22,23% (no desonerado)
CONVENIO: DATA: OUTUBRO / 2025
ART n°
COMPOSICAO DE CUSTOS - GERAIS
— . DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V,
Composigao ELET - 46 Proéprio CORRENTE MAXIMA DE 45KA(TIPO AC) UN 1,0000000 113,17 113,17
c";“u‘;‘i’ﬁ:ia" 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 25,31 7,59
c";“u‘;‘i’ﬁ;‘ié" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 19,65 5,89
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175V,
Insumo 00039467 SINAPI CORRENTE MAXIMA DE 45* KA (TIPG AG) UN 1,0000000 99,69 99,69
LS => 0,00 MO com LS => 9,76
Valor com BDI => 138,32
Observagao

REFERENCIA: ORSE (8894)

Assinado de forma digital por

LUIS FELIPE CARVALHO (s eetipe carvALHO

BERNARDES BERNARDES LIMA:02567069135
LIMA:02567069135 Dados: 2025.11.03 16:03:10
i -04'00'

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA
CREA 121.523.583-6

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCACAO TABELA DE REFERENCIA:
LOCAL: AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA BDI: 22,23% SINAE)I AGOSTO /2025
_ (n&o desonerado)
CONVENIO: DATA: OUTUBRO / 2025
ART n°
CRONOGRAMA DE INCIDENCIA DE MAO DE OBRA - ADM LOCAL
QUANTIDADE DE HORAS/SEMANA QUANTIDADE
UNIDADE MAO DE OBRA 1 SEMANA | 2SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA TOTII\DLOD;EI-ISORAS ﬁg:gggégggf TOTAL PARA A
(H) (H) (H) (H) OBRA
H ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 4 4 8,00 2,00 16,00
H MESTRE DE OBRAS 15 15 15 15 60,00 2,00 120,00
LUIS FELIPE CARVALHO Assinado de forma digital por
LUIS FELIPE CARVALHO
BERNARDES BERNARDES LIMA:02567069135
LIMA:02567069135 Dados: 2025.11.03 16:03:21 -04'00'




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCACAO TABELA DE REFERENCIA:
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, .
LOCAL: | CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29 SINAPI AGOSTO / 2025
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA BDI: 22,23% (ndo desonerado)
CONVENIO: DATA: OUTUBRO / 2025
ART n°
MAPA DE COTACOES - GERAIS
ELET - 04 CABO DE COBRE COM ISOLAGCAO XLPE/HEPR, 25 MM?, 0,6/1KV
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
24/03/2025 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 GEAN CARLOS R$ 29,94
24/03/2025 [ELETRICA PARANA (65) 3388-0800 08.139.615/0001-05 WANDERSON R$ 30,52
24/03/2025 |[ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 25,00
VALOR ADOTADO >>> R$ 29,94
ELET - 03 CABO DE COBRE COM ISOLAGAO XLPE/HEPR, 16MM?, 0,6/1KV
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
24/03/2025 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 GEAN CARLOS R$ 19,13
24/03/2025 [ELETRICA PARANA (65) 3388-0800 08.139.615/0001-05 WANDERSON R$ 20,70
24/03/2025 |[ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 15,00
VALOR ADOTADO >>> R$ 19,13
ELET -39 PAINEL DE LED QUADRADO 30X30 SOBREPOR 24W
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
24/03/2025 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 GEAN CARLOS R$ 52,87
24/03/2025 [TUDO HIDRAULICA E ELETRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 LEODECIO R$ 32,30
24/03/2025 |[ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 40,91
VALOR ADOTADO >>> R$ 40,91
ELET - 25 LAMPADA LED BULBO 20W BIVOLT
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
24/03/2025 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 GEAN CARLOS R$ 9,85
24/03/2025 [TUDO HIDRAULICA E ELETRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 LEODECIO R$ 10,00
24/03/2025 |[ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 9,00
VALOR ADOTADO >>>| R$ 9,85
ELET -45 REFLETOR LED - 100W
DATA EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
24/03/2025 |BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 GEAN CARLOS R$ 63,64
24/03/2025 [ELETRICA PARANA (65) 3388-0800 08.139.615/0001-05 WANDERSON R$ 57,38
24/03/2025 |[ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 60,00
VALOR ADOTADO >>>| R$ 60,00
ELET - 56 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100A
DATA __ |EMPRESA TELEFONE CNPJ VENDEDOR V.Total(R$)
24/03/2025_|BRANEL (65) 3027-9000 07.624.206/0001-31 GEAN CARLOS R$ 159,08
24/03/2025_|TUDO HIDRAULICA E ELETRICA (65) 3321-0009 15.987.913/0001-10 LEODECIO R$ 145,00
24/03/2025_|ELETROATIVA (66) 3419-2504 06.110.817/0001-07 DIEGO R$ 130,00
VALOR ADOTADO >>> __R$ 145,00
LUIS FELIPE Assinado de forma digital por
LUIS FELIPE CARVALHOB.LIMA  CARVALHO b FELIPE CARVALHO
CREA 121.523.583-6 BERNARDES LIMA:02567069135

Dados: 2025.11.03 16:03:30

LIMA:02567069135 o400




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

TABELA DE REFERENCIA:

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCAGAO
LOCAL: AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39, CASTANHEIRA - MT AREA: 222,29|m?
SINAPI AGOSTO /2025
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA BDI: 22,23% (ndo desonerado)
CONVENIO: DATA: OUTUBRO /2025
ART n°

COMPOSIGAO DE BDI - SEM DESONERAGAO

ITENS COMPONENTE DO BDI - OBRA CIVIL

[

AC ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00
SEGURO + GARANTIA 0.80
R RISCO 1,27
DF [DESPESAS FINANCEIRAS | 123
L |Lucro | 740
[TRIBUTOS (1SS 2%"; PIS 0,65; COFINS 3%) | s65

TOTAL [ 22,23%

* 1SS 5% sobre 40% de méo-de-obra
Composicéo do BDI conforme Acérddo 2622/2013 do TCU

Ac 2 DF R 4 L
(144 (1o (13 (L+5%)

(- ()

AC = taxa de rateio da administracéo central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L =taxa de lucro.

BDI = — 1] x 100

Assinado de forma digital
LUIS FELIPE por LUIS FELIPE
CARVALHO CARVALHO BERNARDES
LUIS FELIPE CARVALHO B. LIMA BERNARDES LIMA:02567069135

Dados: 2025.11.03 16:03:44
CREA 121.523.583-6 LIMA:02567069135 300




ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

OBRA: REFORMA DA SECRETARIA MUN. EDUCACAO TABELA DE REFERENCIA:
AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, QUADRA 39 .
LOCAL: g ' AREA: 222,29
CASTANHEIRA - MT SINAPI AGOSTO / 2025
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA BDI: 22,23% (nao desonerado)
CONVENIO: DATA: OUTUBRO / 2025
ART n°

MATO GROSSO VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAD SEM DESONERACAD
el el
£ k.
GRUPD A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SEMNAL 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 |Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
AB FGTS 8,00% 8,00% B,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17, 77% Méo incide 17.77% Mio incide
B2 | Feriados 3,67% Nio incide 3,67% Nio incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,64% 0,88% 0,64%
B4 132 Saldrio 11,42% 8,33% 11,42% B.33%
BS Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 | Faltas Justificadas 0,76% 0,56% 0,76% 0,56%
BY Dias de Chuwvas 1,12% N&o incide 1,12% Mao incide
BB | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
BY |Férias Gozadas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
B10 | Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B 35,82% 9,68% 35,82% 9,68%
PO
C1 |Aviso Prévio Indenizado 6,23% 4,55% 6,23% 4,55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
3 Férias Indenizadas 11,47% B8,37% 1147% B37%
C4 |Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,12% 1,55% 2,12% 1,55%
[=3 Indenizagao Adicional 0,52% 0,38% 0,52% 0,38%
20,49% 14,96% 20,49% 14,96%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 6,02% 1,63% 13,18% 3,56%
Reincidéncia de Grupo Asobre Aviso Prévio
D2 |Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,52% 0,38% 0,55% 0,40%
Prévio Indenizado
D 6,54% 2,01% 13,73% 3,96%
TOTAL(A+B+C+D) 79,65% 43,45% 106,84% 65,40%

Fonte: Informacio Dias de Chuva = IMMET
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